

# ZMLUVA O DIELO

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **S.F.H., s.r.o.**  
Sídlo: **Gúgska 13 B, 940 01 Nové Zámky**  
IČO: **36 526 002**  
DIČ: **2020143686**  
IČ DPH: **SK2020143686**  
Zápis: **Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 10835/N**  
Bankové spojenie: **[REDAKOVANÉ]**  
Číslo účtu: **[REDAKOVANÉ]**  
Zastúpený: **Ing. Stanislav Hegedús, konateľ**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA n.o.**  
Sídlo: **Bajč 169, 946 54 Bajč**  
IČO: **45 740 071**  
DIČ: **2023689481**  
IČ DPH: **-**  
Zápis: **Okresný úrad Nitra, reg. číslo: VVS/NO-23/2012**  
Bankové spojenie: **[REDAKOVANÉ]**  
Číslo účtu: **[REDAKOVANÉ]**  
Zastúpený: **Ing. Viktor Tatár**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických:

Ing. Stanislav Hegedús  
tel. č. **[REDAKOVANÉ]**  
e-mail : **firmsafh@sfh.sk**  
(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

## 2. PREDMET ZMLUVY

### 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Bytový dom – zariadenie podporovaného bývania (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Bytový dom – zariadenie podporovaného bývania (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

### 3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako všetky výdavky budú schválené v procese finančnej kontroly zo strany poskytovateľa pomoci, v prípade relevantnosti aj zo strany UVO.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 12 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom** podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. **Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy pred začatím realizácie diela bez udania dôvodu**, najmä ak bude jeho žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na realizáciu Diela zamietnutá, alebo výdavky nebudú schválené v procese finančnej kontroly. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

### 4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	719.754,90 Eur
DPH (23 %)	165.543,63 Eur
Cena s DPH	885.298,53 Eur

**Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady**, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na

základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.11 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zavazuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diela pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.

## **5. ZHOTOVENIE DIELA**

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratím staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 60 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa.

## 6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 72 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

## **7. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške [REDACTED] % z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške [REDACTED] z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške [REDACTED] € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

## 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 8.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet dodania je predmetom žiadosti o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z Prostriedkov mechanizmu. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o PPM") strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom dodania kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí PPM oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy, a výsledky administratívnej finančnej kontroly, ktoré vykoná orgán poskytujúci prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, neumožnia použiť žiadaný nenávratný finančný príspevok na financovanie predmetu kúpy podľa tejto zmluvy. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú sú osoby, ktoré sú ako oprávnené osoby na túto činnosť uvedené v predpisoch upravujúcich žiadanie a poskytovanie nenávratného finančného príspevku a v Zmluve o PPM.
- 8.3. Za oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sa považujú najmä:
- poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvory audítorov,
  - orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 8.4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 8.5. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.6. Počas doby platnosti a účinnosti Zmluvy o plnení zákazky nemôže dôjsť k žiadnej zmene (dodatkom alebo jednostranne) tých častí Zmluvy o plnení zákazky, ktoré boli predmetom hodnotenia v zmysle Hodnotiacich kritérií v procese obstarávania predmetu Zmluvy.
- 8.7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Pri povinne zverejňovaných zmluvách je účinnosť zmluvy naviazaná na jej zverejnenie. Každá zmluva alebo dodatok uzavretý povinnou osobou, ktorý podlieha povinnosti zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle Obstarávateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby). V nadväznosti na zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak Obstarávateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp.

dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla. Rovnako nie je dovolené plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti.

- 8.8. Keďže na financovanie predmetu dodania podľa tejto Zmluvy žiada Objednávateľ nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie (ďalej len „Žiadosť“), teda Objednávateľ má záujem realizovať kúpu podľa tejto Zmluvy zo zdrojov získaných Žiadosťou, vyhradzuje si Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Žiadosť nebude príslušným orgánom schválená, alebo nedôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na základe podanej Žiadosti, alebo ak nebude zo strany orgánu poskytujúceho nenávratný finančný príspevok schválené verejné obstarávanie pre obstaranie predmetu dodania podľa tejto Zmluvy bez výhrad.
- 8.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa registrovať v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhľadom na to, že na základe tejto Zmluvy prijíma prostriedky zo štátneho rozpočtu, resp. dodáva tovary/služby/práce osobe, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (Objednávateľovi), keďže Objednávateľ financuje predmet zmluvy z fondov EU. Zhotoviteľ prehlasuje, že je v súvislosti s touto Zmluvou registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a zaväzuje sa byť registrovaný v uvedenom registri aspoň po dobu trvania zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.
- V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celej ujmy, ktorú Objednávateľ bude musieť v súvislosti s porušením povinnosti registrácie Zhotoviteľa v uvedenom registri, znášať (najmä sankcie, pokuty, povinnosť vrátiť príspevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa voči Zhotoviteľovi náhrady škody v celom rozsahu, a to aj škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty
- 8.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.11. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 8.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú:


**Príloha č.1 – Položkový rozpočet - Výkaz-výmer**

**Príloha č.2 – Údaje o subdodávateľoch**

**Príloha č.3 – Harmonogram prác**

**Za Zhotoviteľa:**

V Nových Zámkoch, dňa 17.01.2025



**S.F.H., s.r.o. -1-**  
Gúgska 13 B, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 36 526 002 IČ DPH: SK2020173686  
zapísané v obch. registri okr. súdu Nitra  
vložka č.: 10835/N

**Za Objednávateľa:**

V Bajči, dňa 17.01.2025



Centrum sociálnych služieb  
MARGARÉTA n.o.  
Hlavná 160, 946 54 Bajč  
IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb - MARGARETA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Kalonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval	Patrik Pintér		
	Rozpočet číslo	CPV	
		CPA	
	Dňa		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	221 608,78	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	180 726,37	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	121 741,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	104 481,90	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	29 289,63				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	60 200,92				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		718 049,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 705,70

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb - MARGARETA n.o.	24 DPH 23,00 % z 719 754,90
	Hlavná 169, 946 54 Bajč	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
	IČO: 45 740 071 DIČ: 2023689461	<b>885 298,53</b>
Datum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochy a odpočty</b>
Zhotoviteľ	<b>S.F.H., s.r.o.</b> -1	26 Dodávky zadávateľa
	Gúgova 13 B, 940 01 Nové Zámky	27 Kľúčová doložka
Datum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie -
	IČO: 36 525 602 IČ DPH: SK2020143088	
	zapísané v obch. registri okr. súdu Nitra	
	vložka č.: 10835/N	

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč

**Objednávateľ:** Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.

**Zhotoviteľ:** S.F.H., s.r.o.

**Miesto:** Bajč

**Spracoval:** Patrik Pintér

**Dátum:** 7. 1. 2025

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>IMPORT</b>	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	719 754,90	185 543,63	885 298,53	1 705,70	718 049,20	0,00	0,00	0,00
01.01	SO-01 Architektúra - 8.	434 443,49	99 922,00	534 365,49	0,00	434 443,49	0,00	0,00	0,00
01.02a	SO-01 Zdravotníctvo s	2 985,91	686,76	3 672,67	0,00	2 985,91	0,00	0,00	0,00
01.02b	SO-01 Zdravotníctvo v	38 083,86	8 769,29	46 853,14	0,00	38 083,86	0,00	0,00	0,00
01.03	SO-01 Vykurovanie - 8.	16 108,22	3 704,89	19 813,11	0,00	16 108,22	0,00	0,00	0,00
01.04a	SO-01 Elektro - Zariadenie	794,43	182,72	977,15	0,00	794,43	0,00	0,00	0,00
01.04b	SO-01 Elektro - Blasko	3 648,03	839,06	4 487,08	289,70	3 368,33	0,00	0,00	0,00
01.04c	SO-01 Elektroinštalácia	31 644,92	7 256,33	38 901,25	797,00	30 747,92	0,00	0,00	0,00
01.04d	SO-01 Elektro - Fotovo	18 146,68	4 173,74	22 320,42	260,00	17 896,68	0,00	0,00	0,00
01.05	SO-01 Vzdusotechnika -	47 845,75	11 004,52	58 850,27	0,00	47 845,75	0,00	0,00	0,00
02	SO-02 Vodovodná prípojka -	5 626,51	1 294,10	6 920,61	80,00	5 546,51	0,00	0,00	0,00
03	SO-03 Kanalizačná prípojka	3 709,14	863,10	4 572,24	0,00	3 709,14	0,00	0,00	0,00
04	SO-04 Žumpa - 8. Zariadenie s	47 186,83	10 862,97	58 049,80	0,00	47 186,83	0,00	0,00	0,00
05	SO-05 Prípojka NN - 8. Zad	4 088,67	940,39	5 029,06	289,00	3 799,67	0,00	0,00	0,00
06	SO-06 Oplotenie - 8. Zariadenie	23 058,24	5 305,70	28 373,94	0,00	23 058,24	0,00	0,00	0,00
07	SO 07 - Spavenné plochy -	6 928,58	1 593,67	8 522,15	0,00	6 928,58	0,00	0,00	0,00
08	SO-08 Sadové úpravy - B. Z	16 234,32	3 733,89	19 968,21	0,00	16 234,32	0,00	0,00	0,00
09	SO 09 - Parkoviško - 8. Za	17 806,70	4 116,64	22 025,24	0,00	17 806,70	0,00	0,00	0,00
10	Trvalé a dočasné depr. zna	1 404,63	323,06	1 727,69	0,00	1 404,63	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>719754,90</b>	<b>165543,63</b>	<b>885298,53</b>	<b>1 705,70</b>	<b>718 049,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenia podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Architektúra - 8.	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Katonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	07.01.2025		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	115 939,56	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	119 301,02	9	Bez pevnjz podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	76 162,65	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažné podmienky	0,00
4		Montáž	83 020,32	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	40 019,94				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		434 443,49	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	IIZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>			<b>Objednávateľ</b>		<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis			Pečaťka		23 Súčet 7, 12, 19-22				
Objednávateľ			Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA n.o.		24 DPH 23,00 % z 434 443,49				
Dátum a podpis 17.1.2025			Hlavná 169, 946 54 Bajč		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				
Zhotoviteľ			IČO: 45 740 071 DIČ: 2023659481		534 365,49				
Dátum a podpis 17.1.2025			Pečaťka		<b>E Prípochty a odpočty</b>				
			S.F.H., s.r.o.		26 Dodávky zadávateľa				
			Gúgova 13 B, 940 01 Nove Z.		27 Kľuzavá doložka				
			Pečaťka 36 526 002 IČ DPH 36526002		28 Zvýhodnenie 1 -				
			zapisané v obch. registri okr. súd. n.č. 10836/N		0,00				
			vložka č.: 10836/N						

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-01 Architektúra - 8.

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>							<b>43,57</b>	<b>29 015,86</b>	<b>29 059,43</b>	<b>0,001</b>
1	R	131201102	Výkop rozapažerá, jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	440,200	9,88		3 820,94	3 820,94	0,360
2	R	131201109	Pripalok za lepvcu horniny 3	m3	440,200	1,07		471,01	471,01	0,360
3	R	131201202	Výkop zapážernej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	228,100	13,38		3 025,22	3 025,22	0,300
4	R	131201209	Pripalok za lepvcu horniny 3	m3	228,100	2,02		456,72	456,72	0,300
5	R	460400082	Pažerá jam hĺbky do 4 m - cena odhad bel sranického rávhu	kol	1,000	344,71		344,71	344,71	0,300
6	R	132201101	Výkop rýhy do šírky 800 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	3,652	38,61		139,94	139,94	0,300
7	R	132201108	Pripalok k cene za lepvcu horniny 3	m3	3,652	10,92		39,79	39,79	0,300
8	R	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	41,419	25,60		1 060,33	1 060,33	0,300
9	R	132201208	Pripalok k cene za lepvcu horniny 3	m3	41,419	1,41		58,40	58,40	0,300
10	R	152201102	Vodrovne premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 50 m	m3	878,571	2,24		2 192,90	2 192,90	0,300
11	R	152701105	Vodrovne premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 1000 m	m3	443,571	2,00		887,14	887,14	0,300
12	R	157101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z horniny 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	443,571	2,41		1 069,01	1 069,01	0,300
13	R	171201200	Popisok za uloženia sypného na skládke	m3	443,571	21,12		9 368,22	9 368,22	0,300
14	R	175101201	Obsyp ošeklov zemina	m3	257,700	20,76		5 352,81	5 562,81	0,300
15	R	181101102	Úprava plánu v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	m2	271,000	0,60		137,50	137,50	0,003
16	R	286671211.S	Zhotovenie vrstvy z pevnosti na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	28,130	0,94		25,88	26,44	0,001
17	593	690110204600.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	30,943	1,39		43,01	43,01	0,002
18	R	480010001	Výšenie základov	cm	105,850	3,46		366,24	366,24	0,002
<b>2 Zakladanie</b>							<b>6 473,77</b>	<b>5 611,01</b>	<b>12 084,78</b>	<b>140,737</b>
19	R	273313521.S	Betón podkladový prosný tr.C 20/15	m3	7,102	134,64		958,05	743,15	15,876
20	R	273321411.S	Betón základových dosiek, železový lžaz výsluži, tr.C 25/30	m3	10,170	132,03		1 342,75	1 342,75	24,568
21	R	273361922	D starčné prvky kovový nad Frank 4/200, po 0,5m	ks	21,000	23,95		502,95	502,95	0,002

Č.	KC/N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Merňaz	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	R	273361523	Dĺžančné oceľové svahy nad Frank 8/230, pc 0,5m	ks	195,000	26,83	0,30	4 155,48	4 155,48	0,300
23	R	274321411.S	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr C 28/30	m <sup>3</sup>	39,317	125,34	4 409,31	518,98	4 927,99	64,879
24	R	275321411.S	Betón základových páteľ, železový (bez výstuže), tr C 28/30	m <sup>3</sup>	2,200	118,28	232,38	27,78	260,17	5,315
25	R	272361521.S	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505	t	2,848	9,30	2,83	23,56	26,46	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie										
43 727,98										
19 135,34										
62 863,32										
148,170										
26	R	310271300.S	Múriko z debn. tvárnice 50x25x25 a betónovou výplňou hr. 15 cm	m <sup>3</sup>	1,463	229,82	248,38	88,55	336,93	0,000
27	R	310271301.S	Múriko z debn. tvárnice 50x25x25 a betónovou výplňou hr. 20 cm	m <sup>3</sup>	5,953	215,97	915,22	385,13	1 281,35	0,000
28	R	310271302.S	Múriko z debn. tvárnice 50x25x25 a betónovou výplňou hr. 25 cm	m <sup>3</sup>	8,310	206,38	1 214,76	488,59	1 714,35	0,000
29	R	311361521.S	Výstuž DT múrov ssten 10505	t	0,265	2 058,13	387,75	188,82	586,57	0,259
30	R	311273105.S	Múriko nasné z tvárnice YTONG STATIK P-D hr. 250 mm	m <sup>3</sup>	54,000	340,94	13 916,88	4 477,68	18 394,56	46,308
31	R	3112731061.S	Múriko nasné z tvárnice YTONG SILKA HM PDK hr. 250 mm	m <sup>3</sup>	28,071	315,75	7 343,29	1 820,13	8 863,42	0,300
32	R	3112731061.S	Múriko nasné z tvárnice YTONG PIL 250x249x599 mm	m <sup>3</sup>	4,725	288,12	1 029,96	331,41	1 361,37	0,300
33	R	311221411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr C 25/30	m <sup>3</sup>	37,668	120,41	3 861,72	873,88	4 535,60	91,007
34	R	311351111	Debnenie nadzákladových múrov, ssten a priečok obejstranné únosné-zhčovanie	m <sup>2</sup>	317,610	20,88	3 448,07	3 122,10	6 569,17	0,000
35	R	311251112	Debnenie nadzákladových múrov, ssten a priečok obejstranné únosné-odstránenie	m <sup>2</sup>	317,610	22,57	3 763,68	3 464,78	7 168,46	0,000
36	R	311361521	Výstuž nadzákladových múrov ssten z priečok 10505	t	4,647	2 018,57	8 200,77	3 179,52	9 380,29	4,718
37	R	31121151	Montáž prekladu svall olivou 60 1050 mm	ks	5,000	13,46	15,20	52,10	67,30	0,130
38	995	5953170300	Preklad nosný YTONG 1500x250x245 mm	ks	5,000	11,70	58,50	0,00	58,50	0,000
39	R	31121251	Montáž prekladu svall olivou 1050-1830 mm	ks	5,000	13,44	13,85	63,35	87,20	0,130
40	995	5953170600	Preklad nosný YTONG 2250x250x245 mm	ks	5,000	8,61	43,05	0,00	43,05	0,000
41	R	332318111	Výplnenie vnútorných dutín betónom	m <sup>3</sup>	0,961	174,17	64,60	43,11	87,71	0,020
42	R	330321410.S	Betón stĺpov a pilierov, tahadiel, rámových spojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr C 25/30	m <sup>3</sup>	2,013	133,89	224,28	45,43	269,72	0,000
43	R	331351101.S	Debnenie hranitých stĺpov prierezu pravouhlého štvorcovníka zhčovanie-dieťa	m <sup>2</sup>	25,662	28,22	497,59	228,58	724,16	5,041
44	R	331351102.S	Debnenie hranitých stĺpov prierezu pravouhlého štvorcovníka odstránenie dieťa	m <sup>2</sup>	25,662	3,86	0,00	101,82	101,82	0,000
45	R	331351821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, spojok z bet. ocele 10505	t	0,537	2 318,52	794,42	449,55	1 243,97	0,547

4 Vodovodné konštrukcie										
20 726,58										
18 369,41										
39 095,99										
186,152										
46	R	411321414	Betón stropov, prekladov, nosníkov, železový tr. C25/30	m <sup>3</sup>	47,154	141,01	5 476,94	1 172,25	6 649,19	113,259
47	R	411351101	Debnenie stropov doskových zhčovanie-dieťa	m <sup>2</sup>	254,156	16,06	2 139,86	2 094,26	4 234,24	22,596
48	R	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie dieťa	m <sup>2</sup>	254,156	6,20	0,00	1 575,77	1 575,77	0,300
49	R	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhčovanie	m <sup>2</sup>	230,300	16,32	730,36	3 028,45	3 758,90	18,831
50	R	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m <sup>2</sup>	230,300	3,95	0,00	908,69	908,69	0,300

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MAU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	R	411351821	Výsuv štirov a klenieb, nosníkov a trámov 10x105	t	6,183	2 281,47	9 342,45	4 793,88	14 108,33	6,284
52	R	411351822	Dielané prvky kovový nad Frank 12x200, po 0,5m	ks	252,200	1,48	0,00	372,86	372,86	0,000
53	R	411351823	Dielané prvky kovový nad Frank 7x200, po 0,5m	ks	4,200	1,28	0,00	5,04	5,04	0,000
54	R	413351137	Debonenie nosníkov a venčov zhotovenia-dielca	m2	79,320	26,07	1 120,16	908,94	2 037,10	8,787
55	R	413351108	Debonenie nosníkov a venčov odstránenia-dielca	m2	79,320	8,93	0,00	484,44	484,44	0,000
56	R	413351211	Pracovná konštrukcia nosníkov do 5 kca - zhotovenie	m2	3,488	19,93	8,93	60,59	89,52	0,279
57	R	413351212	Pracovná konštrukcia nosníkov do 5 kca - odstránenie	m2	3,488	8,71	0,00	19,92	19,92	0,000
58	R	413351215	Pracovná konštrukcia nosníkov a venčov do 20 kca - zhotovenie	m2	12,250	37,88	58,43	461,93	480,35	1,585
59	R	413351218	Pracovná konštrukcia nosníkov a venčov do 20 kca - odstránenie	m2	12,250	8,44	0,00	103,39	103,39	0,300
60	R	430321414.S	Senzitivné konštrukcie, betón železový tr. C 20/30	m3	5,800	173,20	855,59	314,33	969,92	13,528
61	R	430351821.S	Výsuv schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10x105	t	0,564	2 288,75	821,62	474,88	1 296,50	0,573
62	R	431351121.S	Debonenie do 4 m výšky - podstat a posúťpových dások pôdoryse pramočiarych odstránenie	m2	35,236	36,51	272,39	1 014,15	1 286,54	2,181
63	R	431351122.S	Debonenie do 4 m výšky - podstat a posúťpových dások pôdoryse pramočiarych odstránenie	m2	35,236	7,13	0,00	251,25	251,25	0,000
64	R	434351141.S	Debonenie stupňov na posúťpové, doska slabo na teréne pôdoryse pramočiarych zhotovenia	m2	20,888	20,15	90,03	330,86	420,89	0,448
65	R	434351142.S	Debonenie stupňov na posúťpové, doska slabo na teréne pôdoryse pramočiarych odstránenie	m2	20,888	5,00	0,00	104,44	104,44	0,000

5										
Komunikácie										
66	R	564851111	Poklad zo štrkodiviny tr. 0-32 mm s rozprestraním a zhutnením, hr. do zhlukení 150 mm	m2	36,380	7,13	216,82	42,67	259,39	10,164
67	R	564851111.S	Poklad zo štrkodiviny tr. 0-45 mm s rozprestraním a zhutnením, hr. do zhlukení 150 mm	m2	36,380	6,92	210,64	41,11	251,75	10,164
68	R	564962111.S	Poklad z kamienka s rozprestraním a zhutnením po zrozmierení hr. do zhlukení 150 mm	m2	12,000	15,62	187,44	21,60	187,44	5,862
69	R	564801111.S	Poklad zo štrkodiviny tr. 4-8 mm s rozprestraním a zhutnením, po zhlukení hr. 30 mm	m2	12,000	1,85	13,44	6,76	22,20	0,742
70	R	569851111.S	Oskapový chodník rečný šírka tr. 9-32 mm	m3	6,198	8,33	32,00	7,18	39,18	1,720
71	R	566912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic tr. 60 mm, vo klast. do 0,25 m2, plochy do 60 m2	m2	12,000	13,50	21,72	140,28	162,00	1,344
72	992	592450013500.S	Dlažba betónová zahŕňovacia, rozmer 610x405x80 mm	m2	12,500	17,67	225,67	0,00	225,67	0,000
							<b>886,13</b>	<b>261,50</b>	<b>1 147,63</b>	<b>29,857</b>

6										
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
73	R	611451000	POMOCNÉ VÝPOČTY- PODLAHY - NEDEKOROVAŤ	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
74	R	611451115.S	Príprava pokladu, prednástrek BAUMIT-Balnicontakti, pod omery štirov, zvýšenie prínavosti náterom	m2	190,445	3,48	260,91	401,84	662,75	0,000
75	R	611451132.S	Výčerná omietka štirov vspennocementová, hr. 1,5 cm	m2	190,445	16,58	874,14	2 263,44	3 157,58	0,000
76	R	612450124.S	Príprava vnútorného podlahy: slian penetráciou pod omery a nátery	m2	193,300	2,13	228,09	163,64	411,73	0,077
							<b>40 793,49</b>	<b>29 127,44</b>	<b>69 920,93</b>	<b>155,913</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Doceláka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	R	612464311 S	Vrútná omietka stien mozaiková so základným náterom	m <sup>2</sup>	57,200	34,35	1 496,35	468,47	1 964,82	0,300
78	R	612465134 S	Vrútná omietka stien vápenocementová 1 cm	m <sup>2</sup>	137,736	8,49	358,11	811,27	1 169,38	0,300
79	R	6166611323	Oklad žb anekladov - nadpraší ekstr. polystyrénom hr. 100 mm do zebrenia	m <sup>2</sup>	7,500	11,78	42,83	45,82	86,35	0,300
80	R	620691121	Zakrytie vonkajších vým. otvorov akýmkoľvek spôsobom	m <sup>2</sup>	72,500	1,89	28,73	107,30	137,03	0,014
81	R	622464222	Vonkajšia omietka stien a podlahov tenkovrstvová siličkáčová 2 mm	m <sup>2</sup>	487,389	17,37	4 278,61	3 935,41	9 212,02	1,542
82	R	622461119 S	Polahnutie vonkajších stien sklotextilnou mrežkou s celoplošným prílepením	m <sup>2</sup>	487,389	10,09	2 576,31	2 126,82	4 701,93	2,409
83	R	625262005	Zatepľovací systém polystyrén hr. 30 mm ostenia okien a dverí bez omietky	m <sup>2</sup>	21,527	31,58	308,13	370,26	679,39	0,217
84	R	6252624151	Zateplenie strev systém EPS sivý polystyrén bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	16,400	38,73	288,76	297,66	596,44	0,030
85	R	6252624151 S	Zateplenie DT ext.újd. polystyrén XPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	13,455	32,28	217,70	218,76	434,46	0,030
86	R	6156811321	Oklad konzoí ext. polystyrénom hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	14,762	11,48	81,55	87,77	169,32	0,300
87	R	6252624154	Zatepľovací systém ext.újd. polystyrén XPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 140 mm	m <sup>2</sup>	173,658	51,08	5 848,80	3 023,39	8 872,19	0,300
88	R	625262425	Zatepľovací systém EPS sivý bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	223,114	35,03	3 884,82	3 930,86	7 815,68	2,263
89	R	625262626	Zateplenie stien minerálna vlna bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	50,875	89,86	3 695,59	880,65	4 576,21	0,875
90	R	625261336	Kontaktný zatepľovací systém podlahov, minerálna vlna hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	60,020	53,42	2 012,47	1 183,80	3 206,27	1,657
91	R	625262620 S	Kontaktný zatepľovací systém podlahov, kamenná vlna hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	36,210	91,88	2 759,20	871,40	3 330,60	0,000
92	R	625262420 S	Kontaktný zatepľovací systém podlahov, EPS sivý hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	23,640	42,30	568,33	481,64	989,97	0,000
93	R	625262421	Lepenie zateplenej dosky Baurit Un hr. 40 mm na podlažie, na maľbu flax	m <sup>2</sup>	69,760	33,16	932,95	1 046,19	1 981,04	0,000
94	R	6124714871	Príprava podlaží maľbou flexi 3 mm	m <sup>2</sup>	69,760	5,34	25,70	263,42	319,12	0,000
95	R	631315711 S	Mazanina z betónu prosého hr. nad 120 do 240 mm hr. C20/25	m <sup>3</sup>	27,225	148,42	2 909,81	1 076,47	3 986,28	95,788
96	R	631362021 S	Výsťaž maľovanie z betónov (z kamier) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI 6x150x150 mm	t	1,490	2 264,69	2 911,09	463,30	3 374,39	1,792
97	R	631671003 S	Nájsy zo štrkopiesku (pre spojenie podkladu) hr. 180, 300 mm	m <sup>3</sup>	35,048	70,01	1 128,58	1 325,20	2 453,78	54,385
98	R	632462131 S	Póter v spáde hr. 17-37 mm (Flexbeton)	m <sup>2</sup>	69,780	8,62	113,54	401,58	515,13	1,939
99	R	632462151	Póter anhydritový hr. 48 mm	m <sup>2</sup>	51,270	18,21	350,88	460,40	811,09	0,000
100	R	632462161	Póter anhydritový hr. do 64 mm	m <sup>2</sup>	114,230	14,93	1 165,71	519,74	1 705,45	0,000
101	R	632462171	Póter anhydritový hr. do 84 mm	m <sup>2</sup>	74,410	16,82	930,30	1 261,58	1 261,58	0,000
102	R	632462181 S	Póter cementový hr. 52, 60 mm	m <sup>2</sup>	49,600	8,78	97,71	337,78	435,49	1,609
103	R	632462182 S	Póter cementový v spáde min. hr. 85 mm	m <sup>2</sup>	23,640	9,62	63,76	164,30	228,06	1,023
104	R	632462181 S	Póter cementový hr. 82 mm	m <sup>2</sup>	0,723	15,93	4,78	6,73	11,52	0,076
105	R	631362022 S	Výsťaž podlahov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI 6x150x150 mm a 4x150x150 mm	t	0,182	2 289,93	381,12	67,47	416,59	0,219

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
106	R	532821913.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm, do lžička dŕv. kam. hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	36,360	26,51	686,65	366,72	1 073,57	10,000
107	R	542544121.S	Montáž ocelovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	1,000	84,41	7,58	76,53	84,41	0,340
109	553	55301	Z1 Oseľová zárubňa pre otvárateľ dvere 900/1970 mm do murovanej priečky hr.250 mm, v pracovnej úpravě - cen. ZAT	ks	1,000	68,29	68,29	0,00	68,29	0,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
3 288,04							9 228,02		12 516,06		53,854
108	R	915561112.S	Osadenie zámonového alebo garčového obrubníka betón. do káčka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou podporou	m	56,200	7,42	278,24	161,02	439,26	5,833	
110	592	592170031600.S	Obrubník parkový, hrúbka 1000x50x200 mm	ks	61,000	3,31	201,91	0,00	201,91	0,000	
111	R	941841031	Montáž leštenia ľahkého ancovného ravného s podlahami šířky od 0,50 do 1,00 m a výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	462,500	2,81	0,00	1 269,63	1 269,63	11,891	
112	R	941841191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty masac použitá leštená šířky od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	462,500	1,93	827,88	64,75	892,63	0,000	
113	R	941841631	Demontáž leštenia ľahkého pracovného ravného a s podlahami, šířky 0,50-1,00 m a výšky do 10m	m <sup>2</sup>	462,500	1,93	0,00	846,36	846,36	11,891	
114	R	941855003.S	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou leštenovej podlahy nad 1,50 do 2,50 m	m <sup>2</sup>	424,300	9,10	1 751,12	2 107,28	3 856,40	32,204	
115	R	941855202.S	Leštenie ľahké pracovné vo svetliku alebo šachta, plochy do 6 m <sup>2</sup> s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m <sup>2</sup>	30,413	19,36	127,47	359,78	497,25	2,013	
116	R	952801111.S	Výšterenie budov pri výške podlaží do 4m	m <sup>2</sup>	434,386	5,89	62,13	2 419,53	2 471,66	0,021	
117	R	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive ten. a ochy do 0,0225 m <sup>2</sup> hr. do 300 mm - 0,308 t	ks	9,000	4,29	0,00	39,81	39,81	0,000	
118	R	971033341.S	Vybúranie otvoru pre VZT v murive ten., plochy do 0,09 m <sup>2</sup> hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	17,000	7,29	0,00	123,93	123,93	0,000	
119	R	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive ten. a ochy do 0,25 m <sup>2</sup> hr. do 300 mm. - 0,14800t	ks	2,000	14,90	0,00	29,80	29,80	0,000	
120	R	9710550R0	Prierez v srope 100/100mm -0,005t	ks	5,000	53,95	9,85	288,50	298,35	0,000	
121	R	9710550R1	Prierez v srope 200/100mm -0,010t	ks	2,000	140,03	10,78	288,28	299,06	0,000	
122	R	9710550R2	Prierez v srope 150/150mm -0,011t	ks	4,000	82,68	14,54	368,08	372,62	0,000	
123	R	972056015.S	Jedrové vŕty diamantovými korunkami do stropov - železobetónových - 0,31-51t po200mm	ks	2,000	4,12	2,16	6,08	8,24	0,000	
124	R	9720602R2	Jedrové vŕty diamantovými korunkami do stropov - železobetónových - 0,3236t po250mm	ks	1,000	9,80	1,86	7,94	9,80	0,000	
125	R	975011111.S	Zvislá oprava súľny a výšterných hmôt za arvé podlažia nad alebo pod základným podlažím	t	1,476	11,88	0,00	17,53	17,53	0,000	
126	R	975011121.S	Zvislá oprava súľny a výšterných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,476	8,95	0,00	13,21	13,21	0,000	
127	R	975081111.S	Odkoz súľny a výšterných hmôt na skládku do 1 km	t	1,476	16,95	0,00	25,02	25,02	0,000	
128	R	975081121.S	Odkoz súľny a výšterných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km po 15 km/	t	22,137	0,48	0,00	10,85	10,85	0,000	
129	R	975082111.S	Vnútroštátna doprava súľny a výšterných hmôt do 10 m	t	1,476	12,68	0,00	18,73	18,73	0,000	

Č	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Mariáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
130	R	979082121.S	Výhledávací dílna s výhledy 5 m	t	7,379	1,58	0,00	11,66	11,66	0,000
131	R	979089012.S	Poprošek ze skládavání - beton, lehký, dle č. 17.01, celostně	t	1,476	42,39	0,00	62,57	62,57	0,000
132	R	979089713.S	Průhledná fólie 7 m3	ks	1,000	718,48	0,00	718,48	718,48	0,000
<b>99</b>										
			<b>Presun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>8 552,44</b>	<b>8 552,44</b>	<b>0,000</b>
133	R	99011002.S	Presun hmot pro autový JKSO 831,803,812, zvláštní kanál z betonových bloků, z výšky 0,12 m	t	776,786	11,01	0,00	8 552,44	8 552,44	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 76 162,65 83 020,32 159 182,97 12,124**

Č	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Mariáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>711</b>										
			<b>Izolace proti vodě a vlhkosti</b>				<b>7 893,46</b>	<b>4 569,20</b>	<b>12 462,66</b>	<b>0,844</b>
134	R	711111211	Izolace - hydrozlatný elastický náter vodor. a zvládnutí spádů + ochranná páska	m2	51,880	22,78	944,37	237,00	1 181,37	0,218
135	R	711113131.S	Izolace v 2 vrstvách s terkou hydroizolační 1+1 mm, ext. podlahy 2, np	m2	59,780	18,09	761,34	319,72	1 081,06	0,209
136	R	711462301	Izolace - hydrozlatný elastický náter, ext. podlahy 1 np	m2	23,840	27,38	437,10	210,18	647,28	0,107
137	R	711111001	Izolace (proti zemní) vlhkosti vodorovně penetracním nátěrem za studena	m2	182,800	0,29	0,00	47,15	47,15	0,000
138	R	711112001	Izolace (proti zemní) vlhkosti zvláštní penetracním nátěrem za studena	m2	159,425	0,34	0,00	54,20	54,20	0,000
139	R	11104101001	Penetrační náter modifikovaný asfaltový SBS	l	79,846	5,30	375,48	0,00	375,48	0,000
140	R	711141555	Izolace (proti zemní) vlhkosti a tlakové vody vodorovně N/A/P odtažením	m2	231,240	6,15	138,74	1 052,15	1 190,89	0,125
141	R	711142555	Izolace (proti zemní) vlhkosti a tlakové vody zvláštní N/A/P přitavením	m2	318,860	6,38	220,01	1 814,25	2 034,26	0,173
142	R	629322600	Pásky štěrbové asfaltové Elastobit GG 40 hr. 4 mm	m2	262,275	2,95	776,33	0,00	776,33	0,000
143	R	6293221001	SBS modifikovaný asfaltový pás Fundament 4.0 speed oválné SBS hr. 4 mm	m2	370,329	7,53	2 788,58	0,00	2 788,58	0,000
144	R	1095430000	Propan vo fleších 33 kg	ks	3,000	61,29	183,78	0,00	183,78	0,000
145	R	1095440000	Propan vo fleších 10 kg	ks	1,000	23,04	23,04	0,00	23,04	0,000
146	R	711472954	Zhotovenie izolácie - ropová fólia zvláštní a presahom	m2	181,020	5,50	57,97	827,64	885,61	0,012
147	R	629600630	Nápojná fólia s perforáciou, leštiť, lesklou	m2	177,122	6,79	1 186,72	0,00	1 186,72	0,000
148	R	990711202.S	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	2,81	0,00	6,93	6,93	0,000
<b>712</b>										
			<b>Izolácie stiech</b>				<b>4 960,21</b>	<b>5 353,11</b>	<b>10 313,32</b>	<b>0,000</b>
149	R	712391382	Zhotovenie krytiny stiech z ochrannej, leštiť, nátykom z hrubého kameňa hr. 50mm	m2	209,000	5,12	87,75	862,30	1 070,05	0,000
150	R	5834336300	Štýrový zábrýť hr. 16-22mm s vyloženíem na strechu	l	19,197	86,69	1 706,42	0,00	1 706,42	0,000
151	R	712911802.S	Zhotovenie povláskovej krytiny stiech vyhladením izol. povlaku jemno-asiemí fóliou PVC lepenou	m2	235,700	11,40	0,00	2 686,98	2 686,98	0,000
152	R	2833600210.S	FATRAFOL fólie 810 1,5 mm - ponášaná	m2	271,055	7,76	2 103,39	0,00	2 103,39	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
153	R	712980040.S	Poleženie pozostavili voči dvne alebo zvlá na strechy zoché do 10°	m2	450,010	3,37	0,00	1 550,23	1 550,23	0,000
154	R	5036651020.S	Geotextília 300g	m2	536,011	2,10	1 062,62	0,00	1 062,62	0,000
155	R	598712202.S	Presun hmotí: are izolácie povláskovej krytiny v objektoch výšky nad 5 do 12 m	%	2,750	48,68	0,00	133,60	133,60	0,000

713 Izolácie tepelnej										
9 376,85 3 044,44 12 421,29 0,207										
156	R	713111136	Montáž tepelnej izolácie rozcizami pásmi d elcami doskami so strážna strev. ko e 2 vrstvy	m2	212,220	5,66	159,17	1 064,44	1 243,61	0,300
157	R	2837651160	Tep. izot. minerálna vlna hrúbka 180mm	m2	222,831	6,13	1 365,95	0,00	1 365,95	0,000
158	R	2837651170	Tep. izot. minerálna vlna hrúbka 200mm	m2	222,831	11,24	2 504,62	0,00	2 504,62	0,000
159	R	7131121112	Montáž tepelnej izolácie slien a enký šachly	m2	12,016	1,62	0,00	22,86	22,86	0,000
160	R	2837650030	Extrud polystyrén hrúbka 50mm	m2	3,494	7,32	25,48	0,00	25,48	0,000
161	R	2837650060	Extrud polystyrén hrúbka 100mm	m2	7,702	15,80	121,69	0,00	121,69	0,000
162	R	2837650061	Extrud polystyrén hrúbka 200mm	m2	2,053	31,59	64,83	0,00	64,83	0,000
163	R	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie rozcizami pásmi d elcami doskami podláh, dvojvrstvová	m2	446,010	2,35	0,00	1 048,12	1 048,12	0,000
164	R	6319124653	Polystyrén podlahový EPS 150, hrúbka 30mm	m2	126,105	3,04	383,16	0,00	383,16	0,000
165	R	6319124654	Krošná izolácia EPS typ 4050-3, hrúbka 30mm	m2	166,593	2,52	419,61	0,00	419,61	0,000
166	R	6319124655	Polystyrén podlahový EPS 150, hrúbka 50mm	m2	40,498	7,59	307,30	0,00	307,30	0,000
167	R	6319124656	Polystyrén podlahový EPS 150, hrúbka 100+20mm celkom 170 mm	m2	42,053	4,45	186,29	0,00	186,29	0,000
168	R	6319124657	Polystyrén podlahový EPS 150, hrúbka 100+135mm celkom 235 mm	m2	85,313	19,92	1 699,43	0,00	1 699,43	0,000
169	R	6319124658	Polystyrén podlahový EPS 150, hrúbka 100+155mm celkom 255 mm	m2	0,759	20,75	15,75	0,00	15,75	0,000
170	R	713122111	Montáž tepelnej izolácie ocekami podláh, jednovrstvová	m2	2 980	1,32	0,00	3 900	3 900	0,000
171	R	6319124654	Polystyrén podlahový EPS 150, hrúbka 40 mm	m2	3,024	3,08	9,31	0,00	9,31	0,000
172	R	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie rozcizami pásmi d elcami doskami strech, jednovrstvová	m2	205,500	1,54	0,00	316,47	316,47	0,000
173	R	2837651173	Tep. izot. EPS 150S hrúbka 100 mm	m2	215,775	7,75	1 672,26	0,00	1 672,26	0,000
174	R	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom viac vrstiev	m2	3,500	9,18	8,64	24,41	33,05	0,000
175	R	2837640461	Polystyrén EPS 100S hrúbka celkom 300 mm	m2	3,780	21,76	82,25	0,00	82,25	0,000
176	R	712997001.S	Zrealizovanie podlahovej krytiny stiech - polystyrénových klinov	m2	3,800	1,89	1,30	5,85	7,15	0,001
177	R	28376207200	Spádová doska EPS 150S pre výšpádovanie nr. 23-70 mm	m3	0,265	154,14	40,85	0,00	40,85	0,000
178	R	713191120	Izolácie tepelné podláh - parozábrana z PE fólie	m2	319,253	0,90	0,00	287,33	287,33	0,000
179	R	7131911241	Izolácie tepelné stropov, stiech - parozábrana JUTA N A1 170	m2	132,110	3,83	264,22	241,78	505,88	0,199
180	R	7131911241	Izolácie tepelné stropov, stiech - Faltspar E	m2	3,860	4,52	12,24	7,24	19,48	0,006
181	R	598713202.S	Presun hmotí are izolácie tepelnej v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,46	0,00	2,05	2,05	0,000

722 Vnútorný vodovod 11,52 78,59 90,11 0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MAU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Morňaž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
182	R	722250040.SR	Morňaž skrinky na orenový hasač prísluž. bez vypavenia, vr. dodávky	ks	3,000	8,80	5,28	21,42	26,70	0,000
183	R	72225_PC001	Oseadenie hasačoho anfiloju, vr. dodávky anfiloju, 6 kg	kg	3,000	20,85	8,24	56,51	82,80	0,000
184	R	888722202	Presun hmot. pre vŕtací vyvedov. v objektoch. výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	0,74	0,00	0,56	0,56	0,000
<b>762 Konštrukcie tesárske 9 167,68 11 564,38 20 732,06 0,000</b>										
185	R	752431220	Morňaž obloženia stĺky doskami z orevotrápných hmot. vod., zvisle	m2	84,907	22,43	0,00	1 902,22	1 902,22	0,000
186	R	607282500	Doska drevoštrpiová OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	89,047	23,34	2 078,36	0,00	2 078,36	0,000
187	R	752810017	Závit stropov z oceli OSB P-D hr. očky 25 mm	m2	205,903	38,37	8 843,82	1 241,22	7 602,60	0,000
188	R	752890030	Spojovacie a ochranné prasťnaky klina, svahy, manegazie	m3	7,258	61,64	445,50	1,88	447,38	0,000
189	R	783732112	Morňaž a dodanie komplet kovu z väznikov (pomúrnic, zavetranie, doprava, žerňav)	m2	216,100	36,70	0,00	7 930,87	7 930,87	0,000
190	R	888762202.S	Presun hmot. pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	108,49	0,00	488,18	488,18	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MAU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Morňaž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>763 Konštrukcie - drevostavby 215,82 26 061,56 26 277,38 0,000</b>										
191	R	753115513	Príečky sacrokantórové z ocel. profilov, dvoj. oplášené, RB 12.5 mm-lap.izol., 7.5cm+RB 12.5 mm, hr. prečky 125mm	m2	33,983	47,77	0,00	1 465,73	1 465,73	0,000
192	R	753115514	Príečky sacrokantórové z ocel. profilov, dvoj. oplášené, RB 12.5 mm-lap.izol., 10cm+RB 12.5 mm, hr. prečky 150mm	m2	61,933	54,52	0,00	3 375,59	3 375,59	0,000
193	R	753115713	Príečky sacrokantórové z ocel. profilov, dvoj. oplášené, RB 12.5 mm-lap.izol., 7.5cm+RB 12.5 mm, hr. prečky 125mm	m2	14,183	56,34	0,00	797,94	797,94	0,000
194	R	753115714	Príečky sacrokantórové z ocel. profilov, dvoj. oplášené, RB 12.5 mm-lap.izol., 10cm+RB 12.5 mm, hr. prečky 150mm	m2	43,854	66,87	0,00	2 480,87	2 480,87	0,000
195	R	753122111	SDK sterna predsečená spriamutá hr. 55 mm jednoduchá sba R-CD, doska RB 12.5 mm	m2	257,420	34,38	0,00	8 772,87	8 772,87	0,000
196	R	753122141	SDK sterna predsečená izolačná (maneg. doska hr. 12.5 mm, hr. 100, +25, 150 mm)	m2	34,163	41,32	0,00	1 412,44	1 412,44	0,000
197	R	753135230.S	Poschlad SDK, profil R-CD, doska RF 15 mm	m2	110,580	37,84	0,00	4 184,35	4 184,35	0,000
198	R	753135231.S	Poschlad SDK, profil R-CD, doska impregnovaná RFI 15 mm	m2	9,820	37,82	0,00	367,19	367,19	0,000
199	R	753182	Kapotaž porubi' ssk doskami	m2	18,226	43,16	0,00	851,43	851,43	0,000
200	R	753181233	Zárubne oce.ové sba SDK anebky v. do 4,75 m š. dveri 800 900 mm hr. +25 mm - ocn. ZA2, ZA6	ks	2,000	51,03	0,00	102,06	102,06	0,000
201	R	753712212	Morňaž, ukončenie stĺpov priezovej plochy nad 150 do 500 cm2 7 ks	m	15,290	43,20	0,00	851,80	851,80	0,000
202	R	6051530200	Hranol srezový 150x150 mm impregn. -kohviaca anky	m3	0,499	433,38	215,82	0,00	215,82	0,000
203	R	888763401.S	Presun hmot. pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	0,600	2 687,49	0,00	1 610,49	1 610,49	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MAU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Morňaž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>764 Konštrukcie klampiarske 4 398,03 2 414,41 6 812,44 0,120</b>										
204	R	784261307	Žiaby podskvapové štvorhranné do 500mm, farb. plech	m	19,100	135,70	2 107,69	484,16	2 591,85	0,000
205	R	784359910	Žiaby z plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30°	ks	2,000	21,45	5,88	37,02	42,90	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmota celkom
206	R	784591410	Ošiarané prvky balkónový Al profil priamy s rievňový z plechu, hr. 0,83 mm šedý	m	54,000	4,76	226,80	570,24	787,04	0,17
207	R	784654303	Odpačové rúry d120 mm, farb. plech	m	13,600	78,53	854,78	213,25	1 068,01	0,000
208	R	784730452	Oplacovanie z farb. plechu múrov a nadstropiek r.s. 600, 880 mm	m	36,600	47,80	891,42	911,02	1 802,44	0,000
208	R	784730482	Oplacovanie z farb. plechu múrov a nadstropiek r.s. 700, 760 mm	m	7,300	59,63	211,48	194,62	406,10	0,000
210	R	888764202	Presun hradi pre konštrukcie kampa skve v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	2,15	0,00	4,08	4,08	0,000

<b>766 Konštrukcie stoliárske</b>										
<b>7 951,41 2 187,24 10 138,65 0,000</b>										
211	R	788662112.S	Montáž inter dverového kridla obdĺhloho jednonórového, vrátane kovaní	ks	4,000	26,38	0,00	106,52	106,52	0,000
212	511	61102	Dvere drevené 800x1970 mm, jednonórové, piné-fília dub, kovanie obojstranné kúčia, cylindrická vložka	ks	2,000	127,02	254,04	0,00	254,04	0,000
213	511	61106	Dvere drevené 900x1970 mm, jednonórové, piné-fília dub, kovanie obojstranné kúčia, cylindrická vložka	ks	1,000	128,50	128,50	0,00	128,50	0,000
214	511	61107	Dvere drevené 900x1970 mm, piné-fília dub s nitochytným sklon, jednonórové, kovanie obojstranné kúčia, cylindrická vložka	ks	1,000	237,72	237,72	0,00	237,72	0,000
215	511	61104	MHC dvere drevené bezp. vrtákové EW-C 3003 900x1970 mm, jednonórové, piné-fília dub, kovanie masivo + kúčia, cylindrická vložka, drev. prah, zárubňa oc.nr. 125mm ZA4*	ks	1,000	452,97	452,97	0,00	452,97	0,000
216	511	61101	MHC dvere EW-C 3001 600x1970 mm, jednonórové, piné-fília dub, kovanie obojstranné kúčia, cylindrická vložka, drev. prah, zárubňa oc.nr. 125mm ZA1	ks	1,000	251,48	251,48	0,00	251,48	0,000
217	511	61103	MHC dvere EW-C 3001 900x1970 mm, jednonórové, piné-fília dub, kovanie obojstranné kúčia, cylindrická vložka, drev. prah, zárubňa oc.nr. 125mm ZA4	ks	1,000	235,97	235,97	0,00	235,97	0,000
218	511	61105	MHC dvere drevené EW-C 1503 900x1970 mm, jednonórové, piné-fília dub, kovanie obojstranné kúčia, cylindrická vložka, zárubňa oc.nr. 150 mm ZA5	ks	1,000	274,04	274,04	0,00	274,04	0,000
219	511	61108	MHC posuvné 1-kr. dvere piné-fília dub s hornou drážkou, 850x1985 mm, posuvná Ecolisse Synthesis Luce, do sák, pr. 150 mm	ks	4,000	271,22	1 084,88	0,00	1 084,88	0,000
220	511	61109	MHC posuvné 1-kr. dvere piné-fília dub, 950x1985 mm, posuvná Ecolisse Synthesis Luce, do sák, pr. 150 mm, vr. obložkovej zárubne	ks	3,000	385,96	3 473,64	0,00	3 473,64	0,000
221	511	611010	MHC posuvné 2-kr. dvere piné-fília dub s hornou drážkou, 2x950x1985 mm, posuvná Ecolisse Synthesis Luce, do sák, pr. 150 mm	ks	2,000	739,08	1 478,12	0,00	1 478,12	0,000
222	R	766702111	Montáž zárubní obložkových aie dvere, jednonórové	ks	1,000	77,03	3,71	73,32	77,03	0,000
223	511	6117103030	Zárubňa obložková pre dvere 600x1970 mm, vr. steny 150 mm - zan. ZA3	ks	1,000	76,40	76,40	0,00	76,40	0,000
224	R	998788202.S	Presun hradi pre konštrukcie stoliárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	2 510,50	0,00	2 008,40	2 008,40	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové** **16 353,39 6 474,72 22 828,11 0,000**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodatky	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
225	511	5114107801	M-D Plastové ext. výhľad, oimá, dviera, zasklen steny + vnitř. a vnút. parapety	m2	59,799	71,66	4 435,37	0,00	4 435,37	0,000
225	553	553AL1	M-D dviera 2-kríd. vchodové nikotové 1,75x2,35 m s bezp. 3 sklom. s autom. ovládaním	ks	1,000	2 285,52	2 285,52	0,00	2 285,52	0,000
227	553	553DA	M-D dviera A1 2-kríd. vchodové 1,75x2,35 m s bezp. 3 sklom. s autom. ovládaním	ks	1,000	1 947,45	1 947,45	0,00	1 947,45	0,000
228	553	553DB	M-D dviera A1 bezp. vchodové dviera s nadsvetlením 1,0x2,1+0,28 m s iz. 3 sklom	ks	1,000	4 668,77	4 668,77	0,00	4 668,77	0,000
229	553	553DC	M-D dviera A1 bezp. požiarne vchodové dviera s nadsvetlením 1,0x2,1+0,28 m s iz. 3 sklom	ks	1,000	2 998,60	2 998,60	0,00	2 998,60	0,000
230	R	7678646_PC001	M-D gurovaná rúčová rabač na obur 1,75x0,75 m, oc.poz.nik zapustený rím - ozn. OK2	ks	1,000	262,07	0,00	262,07	262,07	0,000
231	R	767661_PC002	M-D podlahy rearič s ochranným košom 8,175 m, vr. korozný. vr. povrch. úpravy. farba biela - ozn. OK1	ks	1,000	2 385,60	0,00	2 385,60	2 385,60	0,000
232	R	767995101	Montáž ocelových kovových stavebných konštrukcií do 6 kg	ks	2,000	8,09	1,00	15,18	16,18	0,000
233	429	4297102223	Stenové zväzky s ochrannou vrstvou rozm. 180x180 mm	ks	2,000	9,34	16,68	0,00	18,69	0,000
234	R	767995104.S	M-D kovových stavebných konštrukcií, vr. povrchovej úpravy, inter. model s zábradlím - ozn. OK4 až OK6	kg	987,610	1,81	0,00	1 886,34	1 886,34	0,000
235	R	767995105.S	M-D prístrešku 2,45x1,4 m, vr. povrchovej úpravy oc. profily bezp. sklo ozn. OK3	ks	1,000	621,18	0,00	621,18	621,18	0,000
236	R	998771202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné dopravné konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1 185,76	0,00	1 304,37	1 304,37	0,000
							<b>8 579,04</b>	<b>10 944,60</b>	<b>19 523,64</b>	<b>10,208</b>

#### 771

#### Podlahy z dlaždíc

237	R	771275102.S	Montáž ošetrových schodiskových sraňov z dlaždíc keramických do imalu	m2	25,625	32,31	827,82	768,02	827,86	0,100
238	R	771445035	Montáž sokolov do imalu, spradiško	m	36,568	8,64	20,27	297,04	307,31	0,000
239	597	2	Dlaždice keramické hr. 10 mm protišmykové	m2	30,927	28,81	891,07	0,00	891,07	0,000
240	R	771473114	Montáž soklov rovných oc.lepidla	m	169,420	9,33	145,87	1 340,72	1 487,39	0,000
241	R	771541010	Montáž podlah z dlaždíc	m2	226,538	28,75	722,66	6 797,10	8 519,76	10,108
242	597	1	Dlaždice keramické hr. 9 mm protišmykové	m2	161,566	29,22	4 720,67	0,00	4 720,67	0,000
243	597	3	Dlaždice keramické hr. 11 mm mrazuvzdorné protišmykové	m2	93,115	21,67	2 017,60	0,00	2 017,60	0,000
244	R	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	705,97	0,00	2 751,72	2 751,72	0,000
							<b>3 390,78</b>	<b>1 726,66</b>	<b>5 117,44</b>	<b>0,000</b>

#### 775

#### Podlahy výškové a parketové

245	R	775551210	Značenie výškové podlahy click + plast. sáče	m2	163,240	8,33	0,00	1 163,18	1 163,18	0,000
246	264	2647505-PC	Podlahe výškové s integrovanou podlažkou hr. 6 mm	m2	197,664	21,52	3 360,78	0,00	3 360,78	0,000
247	R	998775202	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,060	609,07	0,00	633,47	633,47	0,000

Č.	KCM	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>777 Podlahy syntetické</b>										
248	R	777615214.S	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne	m <sup>2</sup>	3,503	3,50	0,00	12,61	12,61	0,000
249	R	998777202.S	Presun hrádí pre ocality syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,700	2 45,36	0,00	160,74	160,74	0,000
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>										
250	R	781445019.S	Montáž obkladov vnútor. stien z oxidistiečok kladných do líneou	m <sup>2</sup>	153,364	26,32	768,89	3 113,29	3 883,18	0,529
251	R	5976399000	Obklady keramické	m <sup>2</sup>	164,099	12,32	2 021,70	0,00	2 021,70	0,000
252	R	781789704	Prípratok za škrávanie obkladov, soklov a dlaždic	m <sup>2</sup>	488,657	1,45	0,00	698,56	698,56	0,000
253	R	998781202.S	Presun hrádí pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	1 142,32	0,00	2 513,11	2 513,11	0,000
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>										
254	R	783894612	Náter farbou biela pre náter sedákantón. stropov 2x	m <sup>2</sup>	120,100	3,61	106,89	326,67	433,56	0,040
255	R	783894622	Náter farbou biela pre náter sedákantón. stien 2x	m <sup>2</sup>	522,000	2,55	422,82	908,26	1 331,10	0,174
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>										
256	R	784452271.S	Maľby z maliarokých zmesí tekutých, dvojfásobné základné výšky eo 3,60 m	m <sup>2</sup>	326,181	2,78	268,90	623,54	912,34	0,000
257	R	784495531	Ostatné práce - penetrácia podláh na savé povrchy	m <sup>2</sup>	143,240	2,36	171,86	164,72	338,61	0,000
258	R	784495531.	Ostatné práce - penetrácia podláh	m <sup>2</sup>	59,760	3,52	82,47	127,89	210,36	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>										
							<b>0,00</b>	<b>40 019,94</b>	<b>40 019,94</b>	<b>0,000</b>
<b>33-M Montáže dopr.zariadení.sklad.zar.a váh</b>										
259	R	3300300V1	D+M výťah osobný trakčný Maxi nainštal' 650 kg, kabína 1,1 x 1,4 m, 3 šach. dvare - špecif.v.d. cp	ks	1,000	40 019,94	0,00	40 019,94	40 019,94	0,000
							<b>192 102,21</b>	<b>242 341,28</b>	<b>434 443,49</b>	<b>736,808</b>
<b>Celkom</b>										

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Zdravotechnika s	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Katonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	38526002	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	07.01.2025	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	398,15	8 Práce nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 324,67	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	144,80	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažné podmienky	0,00
4	Montáž	1 118,29	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 985,91	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	H75	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	2 985,91	
<b>Objednávateľ</b>		Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 943 54 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481		24 DPH 23,00 % z 2 985,91	686,76	
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>3 672,67</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		S.F.H., s.r.o. Gúgska 13 B, 940 01 Nové Zámky IČO: 38 526 002 IČ DPH: 3802213002 zapísané v obch. registri okr. súdu Nitra vložka č.: 10836/W		<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľúčové doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +- Zámky	0,00	

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-01 Zdravotechnika s

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodatky	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
<b>HSV</b>										
<b>1</b>										
<b>HSV</b>										
<b>Zemné práce</b>										
1	R	13000101	Príprata k carém za stážania výkopu pre všetky lišty	m <sup>3</sup>	3,000	22,68	0,00	58,04	68,04	0,000
2	R	13020101	Výkop, sanie a výhy v obmedzenom priestore horn. hr. 3 ručne	m <sup>3</sup>	10,000	51,31	0,00	513,10	513,10	0,000
3	R	18220102	Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbky 1,4 nad 20-30m	m <sup>3</sup>	10,000	1,99	0,00	19,90	19,90	0,000
4	R	18250102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení čase z hĺbky hr 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	10,000	5,17	0,00	51,70	51,70	0,000
5	R	18250105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení čase z hĺbky hr 1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatek k cene za každý ďalší a začiatok 1300 m (+17km)	m <sup>3</sup>	10,000	0,52	0,00	6,20	6,20	0,300
6	R	171201201	Uloženie expandity na sklady do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,000	0,90	0,00	9,00	9,00	0,000
7	R	171209000	Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina	t	17,700	19,50	0,00	345,15	345,15	0,000
8	R	174101102	Zásyp systémou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásevu	m <sup>3</sup>	4,160	16,35	0,00	67,85	67,85	0,000
9	563	58331002000	Kamenný základ dobrý vodorovný falcová D=4 mm STW EN 12620 + A1	t	6,931	18,78	126,01	0,00	126,01	0,000
							<b>186,44</b>	<b>115,42</b>	<b>301,86</b>	<b>11,061</b>
<b>4</b>										
<b>Vodorovné konštrukcie</b>										
10	R	451573111	Ložka pod potrubie sovy s obrubou objektu, v otvorenom výkope z piesku a štávkopreku do 63 mm	m <sup>3</sup>	5,650	51,60	186,44	115,42	301,86	11,051
							<b>85,70</b>	<b>119,36</b>	<b>205,06</b>	<b>0,000</b>
<b>8</b>										
<b>Rúrové vedenie</b>										
11	R	871151114	Montáž vodorovného potrubia z očkovaného PE 100 SDR11, SDR17 závislých elektrovarovkami D 50x3,7 mm	tr	10,000	5,50	0,00	55,00	55,00	0,300
12	286	295130049100	Páre HDPE PE 100 D 50x4,5 mm, at 100 m P <sub>N</sub> 16 (SDR11) pre liškový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	m	10,000	3,27	32,70	0,00	32,70	0,000
13	R	877211060	Montáž elektrovarovky pre vodorovné potrubie z PE 100 D 50 mm	ks	2,300	8,43	0,00	16,86	16,86	0,000
14	426	426510058900	Prechodka na PE potrubie 50x64 " vonkajší zvit. FN10, PROBAW	ks	1,000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,000

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotlicová	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------	---------	--------	-------------	-----------------

PVC, voda ľahko montáž a zasúvanie pomôcka, presné rozmery a záhy vhodné / pre otvory vlnnej vody najvyššia značka Arwosok Blue Line Plus od osvedčeného výrobcu Plastica Alfa

15	R	28653027300	Elektropojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	1,000	11,00	11,00	0,00	11,00	0,000
16	R	892233111	Preplach a dizinfekcia vodovodného soububa DN 40 do 70	m	10,000	3,90	0,00	39,00	39,00	0,000
17	R	892241111	Celostné práce na rúrovom vedení ľanovej skály vodovodného soububa DN do 80	m	10,000	0,85	0,00	8,50	8,50	0,000

<b>99 Presun hmôt HSV</b>										
18	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie Hiberé z rú z plast., hrúbk alebo sklolamin. v ovorenom výkope	t	11 162	0,50	0,00	10,05	10,05	0,000
							<b>0,00</b>	<b>10,05</b>	<b>10,05</b>	<b>0,000</b>

**PSV Práca a dodávky PSV 144,80 1 118,29 1 263,09 0,000**

<b>721 Zdravotech, vnútorná kanalizácia 144,80 1 118,29 1 263,09 0,000</b>										
19	R	721171136	Potrúbie z PVC - U odvodové odčal hrdlové D 110x2, 2	m	15,000	21,73	0,00	325,95	325,95	0,000
20	R	72117112.S	Potrúbie z PVC - U odvodové odčal hrdlové D 160 mm	m	9,000	27,40	0,00	246,60	246,60	0,000
21	R	72117113.S	Potrúbie z PVC - U odvodové odčal hrdlové D 200 mm	m	9,000	39,62	0,00	356,58	356,58	0,000
22	R	721172248.S	Montáž ľanovílek potrubia	ss	20,000	5,81	0,00	116,20	116,20	0,000
23	R	721174045.S	Kanal začné ľanovky	ss	20,000	4,45	0,00	89,00	89,00	0,000
24	R	721213012	Montáž podlahového vpustu s vodoravným odtokom D 110	ss	2,000	11,50	0,00	23,00	23,00	0,000
25	R	286530047600	Pivoličný podlahový vpust, M, 72M, (1,67 l/s), horizontálny odtek DN 110, ľan 147x147 mm, množstvo nerazové 139x139 mm, PP	ks	2,000	72,40	144,80	0,00	144,80	0,000

Pivoličný vpust DN 110 horizontálny do sivej keramiky plastovým upevnením 45 - 95 mm a ľanovými 147 x 147 mm, zálohovacia odčalka a nerazová rúrovka množstvo 139x139mm, výška vochovej zálohovanej rúrovky 60 mm

26	R	721290111	Osazenie - skúška tesnosti kanalizácie v osjedloch vodou do DN - 25	m	21,000	0,87	0,00	18,27	18,27	0,000
27	R	721290112	Osazenie - skúška tesnosti kanalizácie v osjedloch vodou DN 150 alebo DN 200	m	6,000	0,92	0,00	7,36	7,36	0,000
28	R	898721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 8 m	t	0,087	27,00	0,00	2,35	2,35	0,000

**Celkom 542,95 2 442,96 2 985,91 11,061**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Zdravotechnika v	ECO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant			
Zhotoviteľ		36526002	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Údňa	CPV
		07.01.2025	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	27 518,20	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažované podmienky	0,00
4	Montáž	10 565,65	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	38 083,85	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Počiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	38 083,85	
<b>Objednávateľ</b>		Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 940 54 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 2023080481		24 DPH 23,00 % z 38 083,85	8 759,29	
Dátum a podpis		Počiatka		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>46 843,14</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		S.F.H., s.r.o. Gúgaska 13 B, 940 01 Nové Zámky IČO-36 526 002 IČ DPH: SK2020 zapísané v obch. registri okr. súd vložka č.: 10855/N		<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Počiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Základná doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-01 Zdravotechnika v

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	PAJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV Práce a dodávky PSV 27 518,20 10 565,55 38 083,85 0,000</b>										
<b>713 Izolácie tepelné 72,69 227,52 300,21 0,000</b>										
1	R	713482111	Montáž trubíc z PE hr.do 10 mm,vnút.priemer 60,38	m	96,000	2,37	0,00	227,52	227,52	0,000
2	283	2937741548	Izolácia Trubice Tubelit 229-OG-A (162) ARC-5077 Amacast AZ FLEX	m	67,000	0,71	47,57	0,00	47,57	0,000
3	283	2937741561	Izolácia Trubice Tubelit 289-OG-A (126) ARC-0078 Amacast AZ FLEX	m	13,000	0,80	10,40	0,00	10,40	0,000
4	283	2937741574	Izolácia Trubice Tubelit 359-OG-A (92) ARC-0079 Amacast AZ FLEX	m	16,000	0,92	14,72	0,00	14,72	0,000
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 48,43 1 613,59 1 662,02 0,000</b>										
5	R	721171109	Potrúbe z novodurových rúr TPO 5-177-87 odbaďové hrdlové D 110x2, 2	m	32,300	23,97	0,00	767,04	767,04	0,000
6	R	721172111	Potrúbe z PVC - U ošacové zvislé hrdlové D 140x2, 8	m	13,300	23,52	0,00	305,76	305,76	0,000
7	R	721173205	Potrúbe z novodurových rúr TPO 5-177-87 príslušie D 80x1, 8	m	8,000	13,69	0,00	109,52	109,52	0,000
8	R	721173209	Potrúbe z novodurových rúr TPO 5-177-87 príslušie D 110x2, 2	m	9,000	23,41	0,00	210,69	210,69	0,000
9	R	721184104	Znásenie prípojky na porubí vyvedené a upevnenie odbaďových výpuslex D 40x1, 8	ks	4,000	4,17	0,00	16,68	16,68	0,000
10	R	721184105	Znásenie prípojky na porubí vyvedené a upevnenie odbaďových výpuslex D 50x1, 8	ks	1,000	3,87	0,00	3,87	3,87	0,300
11	R	721184109	Znásenie prípojky na porubí vyvedené a upevnenie odbaďových výpuslex D 110x2, 3	ks	3,000	5,52	0,00	16,56	16,56	0,300
12	R	721274103	Ventiláčné Návies s rešíná - písatové DN 100 HUL 810	ks	2,000	27,50	0,00	55,00	55,00	0,300
13	562	5623123200	Ružica stredná pre ventiláčné potrubie rL 810.1 D 100 mm	ks	2,000	9,62	18,24	0,00	18,24	0,000
14	286	2862303000	PVC-U dávkaca tvarovka kanalizačná s uzatvorením 110mm	ks	3,000	4,11	12,33	0,00	12,33	0,000
15	557	5571620027100	Vstakový ventil rL21, DN 32, (0,17 ks), s protirepačným uzatvorením, vešnianie a elimínácia, pp	ks	1,000	16,86	0,00	0,00	16,86	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	R	721290123	Gastrie - skúška tesnosti kanalizácie v obojkoch dýmom do DN 300	m	62,000	1,32	0,00	62,24	83,24	0,300
17	R	725989112	Dviera plastové 300x300	ks	3,000	12,48	0,00	37,44	37,44	0,000
18	R	666721101	Presun hribe: pre vnútornú kanalizáciu v obojkoch výšky do 6 m	l	0,932	29,82	0,00	27,79	27,79	0,000

Výška vodného stĺpca dle č. 1 je závislá na nachádzajúcej závažnosti užívateľa (gukčnosť). Pre celkové počítanie s časovými prebiehaním vody, je potrebné započítať i čas vody v závažnosti užívateľa.

<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>										
							<b>3 054,53</b>	<b>6 178,73</b>	<b>9 233,26</b>	<b>0,000</b>
19	R	722150203.S	Potrúbie z oceľových rúrok záležiacich asfalt, a jrovovaných bezválcových bežných 11 353.0, 10 304.00 DN 25	m	5,000	20,01	0,00	100,05	100,05	0,000
20	R	722150204.S	Potrúbie z oceľových rúrok záležiacich asfalt, a jrovovaných bezválcových bežných 11 353.0, 10 304.00 DN 32	m	10,000	27,05	0,00	270,50	270,50	0,000
21	R	722171135.S	Plasthlinikové ocetové v tyčiach spájané lisovaním € 40 mm	m	25,000	47,71	0,00	1 192,75	1 192,75	0,300
22	R	722171135.S	Plasthlinikové ocetové v tyčiach spájané lisovaním € 50 mm	m	15,000	71,94	0,00	1 079,10	1 079,10	0,300
23	R	722171312	Potrúbie z vracovateľných rúr PE Ø26x2,3mm	m	67,000	19,22	0,00	1 287,74	1 287,74	0,300
24	R	722171313	Potrúbie z vracovateľných rúr PE Ø26x3,3mm	m	13,000	24,66	0,00	320,84	320,84	0,300
25	R	722171314	Potrúbie z vracovateľných rúr PE Ø32x3,3mm	m	18,000	30,39	0,00	486,24	486,24	0,300
26	R	7221713141	Tvarovky ostatné	sub	1,000	552,19	0,00	552,19	552,19	0,300
27	R	722172927.S	Montáž vodovodného pashnikového potrubia lisovaním D 40 mm	m	15,000	8,26	0,00	124,20	124,20	0,000
28	286	286210002100.S	Rúra pleštiniková, D 40 mm, 5 m tyče	m	15,000	12,95	194,25	5,00	194,25	0,000
29	286	286225040300.S	Spojka pre pleštinikové potrubie D 40 mm	ks	15,000	25,92	368,80	5,00	368,80	0,000
30	R	722172930.S	Montáž vodovodného pashnikového potrubia lisovaním D 50 mm	m	15,000	9,39	0,00	140,85	140,85	0,000
31	158	198735040100.S	Spojka pre pleštinikové potrubie, ø 50 - 50 mm, obojstranné rovnaké čerpený bronz	ks	15,000	43,91	658,65	0,00	658,65	0,000
32	286	286210002200.S	Rúra pleštiniková, D 50 mm, 5 m tyče	m	15,000	19,95	297,90	0,00	297,90	0,000
33	R	722190405	Vývedenie a upevnenie výpusky do DN 50	ks	3,000	13,25	0,00	39,75	39,75	0,000
34	R	722220111	Montáž armatúry záložnej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	8,000	5,89	0,00	47,12	47,12	0,000
35	R	722221010	Montáž guľového ventila záložného armatúry pre vodu G 1/2	ks	6,000	3,31	0,00	16,65	16,65	0,000
36	551	551115013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta 1/2" FF, pádka, niklovaný mosadz, N/AR	ks	5,000	5,74	28,70	0,00	28,70	0,000
37	R	722221015	Montáž guľového ventila záložného armatúry pre vodu G 3/4	ks	6,000	4,97	0,00	24,85	24,85	0,000
38	551	551115015800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta 3/4" FF, pádka, niklovaný mosadz, N/AR	ks	5,000	8,54	42,70	0,00	42,70	0,000
39	R	722221030.S	Montáž guľového ventila záložného armatúry pre vodu G 6/4	ks	2,000	8,28	0,00	16,56	16,56	0,000
40	551	551115025600.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaný mosadz	ks	2,000	36,15	72,36	0,00	72,36	0,000
41	R	722221085	Montáž guľového ventila záložného armatúry pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	6,000	4,87	0,00	24,85	24,85	0,000
42	551	551210036000	Vypúšťací guľový ventil 3/4", K 125 T	ks	5,000	13,80	69,00	0,00	69,00	0,000
43	530	5300540045	KE 125 T an 25 pnamy vent s odv	KS	2,000	19,78	39,56	0,00	39,56	0,000

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Decimálka	Montáž	Cena celkom	-Hmotnosť celkom
44	R	72222137C	Montáž guľového kohúta závlievacieho rúrového pre vodu G 1/2	ks	6,000	3,31	0,00	19,86	19,86	0,000
45	551	551119007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, moX, séria 55, niklováná mosadz, 1/4"R	ks	8,000	9,19	55,14	0,00	55,14	0,000
46	R	722221982.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závlievacieho G 1/2	ks	2,000	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000
47	551	551119071200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	5,17	16,34	0,00	16,34	0,000
48	R	722221335	Montáž spätnej klapky závlievacej pre vodu G 1/2	ks	5,000	3,31	0,00	16,55	16,55	0,000
49	551	551190003500	Spätná klapka Euro ťažká, 1/2" FF, Kv 1,50, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, 1/4"R	ks	5,000	7,20	36,00	0,00	36,00	0,000
50	R	72222137C	Montáž vodiacieho filtra závlievacieho G 1	ks	5,000	6,07	0,00	30,35	30,35	0,000
51	436	436320001600	Filter pre filtrovanie mechanických nečistôt HONEYWELL FF 084A	ks	5,000	79,96	399,80	0,00	399,80	0,000
52	R	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák, výsad: odvodňov. konál, plávajúceho vypošťacieho PN 0.6 ventilov G 1/2	ks	7,000	3,87	0,00	27,09	27,09	0,000
53	551	551819002009	Armatury závliev. - voda Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2" - nikl 1/4"R č.311100402	ks	7,000	5,17	36,19	0,00	36,19	0,000
54	R	722221943	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvať kľúčový G 1	ks	2,000	6,07	0,00	12,14	12,14	0,000
55	551	5511123000	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1"	ks	2,000	17,99	35,98	0,00	35,98	0,000
56	R	722225005	Montáž hydrantového systému s tvarovú sieťou hadicou D 25	sub.	2,000	22,09	0,00	44,18	44,18	0,000
57	449	449150003100	Hydrantový systém s tvarovú sieťou hadicou D 25, hadica 30 m, sieťka 650x650x290 mm, pláv. dvierka, pružnica elev. 10, P111P	ks	2,000	344,57	689,14	0,00	689,14	0,000
58	R	722220226	Trakové skúška vodiacieho potrubia závlievacieho do DN 50	m	56,000	1,49	0,00	143,04	143,04	0,000
59	R	722220234	Prepáchnutie a dezinfekcia vodiacieho potrubia do DN 80	m	56,000	1,49	0,00	143,04	143,04	0,000
60	R	725669111	Dvliatka plastová 160x300	ks	1,000	4,64	0,00	4,64	4,64	0,000
61	R	556722101	presun hmot. pre vrtúrný vstavec v objektom výšky do 8 m	l	0,273	25,95	0,00	7,08	7,08	0,000
<b>724 Zdravotechnika - strojné vybavenie</b>										
62	R	724400100.S	Montáž a zapojenia malej čerpacej stanice na jednc. sanitárne zaradenie (bez tesáči)	ks	1,000	55,22	0,00	55,22	55,22	0,000
63	979	97901124	MCGE 09.1.2 1x230V	ks	1,000	5 043,78	5 043,78	0,00	5 043,78	0,000
<b>725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety</b>										
64	R	725119410.S	Montáž záchovej misy keramickej zavesanej s rovným odpadom	ks	5,000	24,30	0,00	121,50	121,50	0,000
65	469	46907	Instalačný modul Ducifix pre závesné WC s nádržkou Sigmee 12 cm s prípravou pre odsávanie zápachu	ks	5,000	217,57	1 087,85	0,00	1 087,85	0,000
66	642	642360000700	Misa záchovej keramickej zavesanej S'YLEE, rozmer 266x510x335 mm, s hĺbkovým splachovaním, 8 l, porcel. Reflex, KOL-O atlas les 51 cm	ks	5,000	136,95	684,75	0,00	684,75	0,000
67	R	725219401	Montáž umývadla bez výtovej armatúry z bieloho cirkuritu na skruvy do mušva	sub	5,000	35,89	0,00	179,45	179,45	0,000
68	642	6420130093	Sedlietna keramic. JKA, OL YMP umývadlo 1064,0 50cm	ks	5,000	52,90	264,50	0,00	264,50	0,000
							<b>5 043,78</b>	<b>55,22</b>	<b>5 099,00</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,00</b>	<b>55,22</b>	<b>55,22</b>	<b>0,000</b>
							<b>5 043,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 043,78</b>	<b>0,000</b>
							<b>13 357,17</b>	<b>1 855,54</b>	<b>15 212,71</b>	<b>0,000</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
69	133	1336	DEEP by JIKA Umývadláčko 50cm, biela DEEP by JIKA Umývadláčko 50cm, biela, umývadláčko 50x23 cm, otvor pre bežku VUANO, 1 Prevádzka umývadla - 5 otvorov, Prepád umývadla - 3 javozom, 7var umývadla - 1varná, Úprava umývadla - Bez povrchovej úpravy, Štola (mm): 50x, výška (mm): 145, Dĺžka (mm): 230.	ks	5,000	102,71	513,55	0,00	513,55	0,000
70		916	DEEP by JIKA Štola pod umývadlo 50 cm biela farba: biela, so zábrankou, s 6x zábr. / Farba nábytku: biela, štítky (mm): 48x, výška (mm): 48x, Dĺžka (mm): 42x.	ks	5,000	217,57	1 087,85	0,00	1 087,85	0,000
71		349	DEEP by JIKA Umývadlová bežka DEEP by JIKA Umývadlová bežka, bez automatickej výplne, bežka plát., výška 163 mm, šírka 6,7 m, 1 Prevádzka bežky, 4.úroveň, Odstavec ošetrovateľskej bežky, výška (mm): 126, Dĺžka (mm): 133, Povrchová úprava: Chrád.	ks	12,000	85,92	859,20	0,00	859,20	0,000
72	R	725241142	Montáž - vonkajšia sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	sub.	5,000	48,70	0,00	248,50	248,50	0,300
73	R	725248172	Montáž - zástená sprchová zástená štvorcová s dvomi posuvnými dielmi, do výšky 2030 mm a šírky 900 mm rohová	sub.	5,000	86,26	0,00	331,30	331,30	0,300
74	552	55230000500	Kúľ sprchový CUBITO PURE štvorcový, rozmer 800x800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	5,000	576,39	2 878,95	0,00	2 878,95	0,000
75	154	154441391	Sprchový žab Gabriel Clean, hĺbka 80, L=30-130cm, rám: farba šampanskéhofarbistý, s povrchovou úpravou, Plocha: farba šampanského, brúsená, s povrchovou úpravou	ks	5,000	228,55	1 192,75	0,00	1 192,75	0,000
76	R	725281112	Montáž ošetrovateľskej kúpeľni a záchodov, izolovaná doska	sub.	5,000	73,99	0,00	369,95	369,95	0,000
77	R	725328130	Montáž kuchynských drezov - osadených typov dvojitých dvojdrezových, bez výtok, armatúr	sub.	5,000	27,61	0,00	138,05	138,05	0,000
78	552	552310001000	Kuchynský drez nerezový ELEGANT 30 dekor na zapustenie do dosky s odvápnikovou plochou, 810x510 mm, hĺbka 180 mm, síťka, DEX TRADE	ks	5,000	218,67	1 093,35	0,00	1 093,35	0,000
79	R	725333360 S	Kuchynský nerezový drez s odvápnikovou plochou na zapustenie do dosky	ks	1,000	24,30	0,00	24,30	24,30	0,000
80	542	642710000100	Montáž výevky keramickej vo ne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	189,85	189,85	0,00	189,85	0,000
81	551	551450000200.S	Výevka stojatá keramickej MIRA NEW, veľkosť 407x510x435 mm, pleťová mreža, JIKA	ks	1,000	62,95	62,95	0,00	62,95	0,000
82	R	725815201	Biela drezová - nylónové nástenná jednopáková, chrómová	ks	5,000	4,42	0,00	22,10	22,10	0,000
83	551	5516300005	Montáž vertiklu nástenného G 1/2	ks	5,000	6,00	0,00	0,00	0,000	0,000
84	R	725815401	Santilimne armatúry Guľový ventil 1/2"	ks	5,000	4,97	0,00	24,85	24,85	0,000
85	551	5514105550	Montáž vertiklu rovného s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	5,000	5,50	27,50	0,00	27,50	0,000
86	R	725825203	Vertikálny rohový T 67 1/2" výška T 13	ks	10,000	13,25	0,00	132,50	132,50	0,000
87	R	725845205	Montáž bežky umývadlovej a drezovej termoplastickej	ks	5,000	4,04	0,00	20,20	20,20	0,000
88	R	725845234	Montáž bežky sprchovej, nástennej, dĺžka sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	5,000	11,78	0,00	58,90	58,90	0,000
89	551	551450002600	Montáž bežky sprchovej, roztaž 150 mm Bežka sprchová nástenná Actor DW 15, roztažná rukoväť, chróm, KLUJ	ks	5,000	272,79	1 363,95	0,00	1 363,95	0,000



Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

MUCS EVO 86 141 tepelné čerpadlo pre stier vedy, štváča greenboost auto dovozná, dovoz, montáž, príslušenstvo a diosok. Any other physical detail, príslušenstvo dovoz 1 200 W COP 3,4 pri teplota vnútra 20°C (l/w 255-3), COP 2,6 pri dovoz 7°C (l/w)

**Celkom**

27 518,20      10 565,65      38 083,85      0,000

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Vykurovanie - 8.	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Katonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	07.01.2025	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	9 942,61	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 165,61	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 108,22	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22			16 108,22
<b>Objednávateľ</b>			Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 160, 940 54 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481			24 DPH 23,00 % z 16 108,22			3 704,89
Dátum a podpis			Pečiatka			<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>			<b>19 813,11</b>
<b>Zhotoviteľ</b>			S.F.H., s.r.o. Služiska 13 B, 940 01 Nové Zámky IČO: 36 528 002 IČ DPH: 512027 zapsané v obch. registri okr. súd voľka č.: 10835/N			<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis						26 Dodávky zadávateľa			0,00
						27 Kľúčová doložka			0,00
						28 Zvýhodnenie +			0,00

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-01 Vykurovanie - 8.

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARETA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hromosť celkom
<b>PSV Práce a dodávky PSV 9 942,61 6 165,61 16 108,22 0,000</b>										
<b>713 Izolácie tepelné 373,40 838,50 1 211,90 0,000</b>										
1	R	713483010 S	Montáž technickej izolácie samo-ep-osa, rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou a ochrou	m <sup>2</sup>	360,000	2,16	0,00	838,50	838,50	0,000
2	N/2	N 22/10 AL	Izolácia PE trubica s AL fóliou POLIFOAM, 22x10 mm (0 x hr. izolácia), dĺ. 2 m, HELORO	m	452,400	0,75	239,30	0,00	336,30	0,000
Pôlyetylén pás a uzor, bunk. štrukt., nenav. vzduš. jadr. kerolíz. potrub. (vok. povrch) dĺž. 2m, uš. 10cm, v. 10cm, ch. 10cm, d. 10cm, d. 10cm										
3	N/2	N 28/10 AL	Izolácia PE trubica s AL fóliou POLIFOAM, 28x10 mm (0 x hr. izolácia), dĺ. 2 m, HELORO	m	40,600	0,64	34,10	0,00	34,10	0,000
Pôlyetylén pás a uzor, bunk. štrukt., nenav. vzduš. jadr. kerolíz. potrub. (vok. povrch) dĺž. 2m, uš. 10cm, v. 10cm, ch. 10cm, d. 10cm, d. 10cm										
<b>731 Ústredné kúrenie - kotolne 3 675,00 572,32 4 247,32 0,000</b>										
4	R	731251000 S	Montáž kotla ocelového elektrického zo 10 kW	ks	5,000	102,00	0,00	510,00	510,00	0,000
5	R	484140001300 S	Elektrická nástenka s 7. káblom, výkon 6 kW	ks	5,000	735,00	0,00	0,00	3 675,00	0,000
6	R	731341160 S	Hadica napačiacia polyetylénová	m	6,000	4,22	0,00	25,32	25,32	0,000
7	R	998731101 S	Presun trmič pre kotolne umiestnené vo výške (nížkej) do 6 m	l	0,200	185,00	0,00	37,00	37,00	0,000
<b>733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 2 670,49 4 093,87 6 764,36 0,000</b>										
8	R	733160000 S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzanim PN 20 D 16	m	390,000	6,65	0,00	2 281,50	2 281,50	0,000
9	R	733160003 S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzanim PN 20 D 20	m	25,000	6,42	0,00	160,50	160,50	0,000
10	R	733160005 S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzanim PN 20 D 25	m	20,000	6,70	0,00	134,00	134,00	0,000
11	R	733161601 S	Skatinka rozdeľovacia pre podzemnú montáž pre 2 - 4 okruhy	šub.	5,000	78,62	0,00	393,10	393,10	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12	551	551210003752	Ventil STROMAX-D DV 20, akčný, uzatvárací nastiľateľné vnútro, dvochveľ, katal. číslo 1412562, HERZ	ks	10,000	27,10	271,00	0,00	271,00	0,000
			balenie pozostávajúce z 10 ks.							
13	172	1723006	HERZ Hlavica termistatická zdvih M 28 x 1,5, s kvapalnými snímačom a ovládačom "0" nastaviteľná protimrazová ochrana pri oca 8°C, teploúh rozsah 8 - 28 °C	ks	26,000	14,27	371,02	0,00	371,02	0,000
14	330	3302066	HERZ Set VK klasik "H", Rp 1/2" x G 3/4", rohový, jednodňový pre pripojenie výkru telesa s integ. termist. zvlášť (ventil-kompakt), odtah. 2 ks rohového priameho ventila do spítačky RL 1 DN15 s termist. hlavou "H" klasik" so zdvih. M 30x1,5	sada	21,000	16,13	338,73	0,00	338,73	0,000
15	177	1772467	HERZ Ventil TS-90-V DN15, termistatický, rohový, s plynulým akčným prednastavením, pripojia na vykurovacie telesa s kufelovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	6,000	16,32	96,60	0,00	96,60	0,000
16	137	1372341	HERZ Ventil do spítačky RL-1 DN15, pákový, s mzdrosťou uzavretia, pripojia na vykurovacie telesa s kufelovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	6,000	11,29	66,30	0,00	66,30	0,000
17	165	1653203	HERZ Rozdeľovač ťubový z mosadze 3-okružový, DN25 pre vykurovacie okruhy priamoúhly vykurovanie, s termistatickým zvlášťm a reguláčným prietokomermi G - 2,5 l/min, pripojky akružový G 3/4"	ks	1,000	149,30	149,30	0,00	149,30	0,000
18	165	1653204	HERZ Rozdeľovač ťubový z mosadze 4-okružový, DN25 pre vykurovacie okruhy priamoúhly vykurovanie, s termistatickým zvlášťm a reguláčným prietokomermi G - 2,5 l/min, pripojky akružový G 3/4"	ks	3,000	171,22	513,66	0,00	513,66	0,000
19	R	733166100	P asfaltikové potrubie Herz PE-RT v ťubách pre vykurovanie spjvané lisovaním dia 16x2 mm	m	380,000	1,20	0,00	468,00	468,00	0,000
20	R	733166102	P asfaltikové potrubie Herz PE-RT v ťubách pre vykurovanie spjvané lisovaním dia 20x2 mm	m	25,000	2,16	0,00	54,00	54,00	0,000
21	R	733166104	P asfaltikové potrubie Herz PE-RT v ťubách pre vykurovanie spjvané lisovaním dia 28x3 mm	m	20,000	4,05	0,00	81,00	81,00	0,000
22	R	733167138.S	Montáž o asfaltikovej spojky lisovaním D 16 mm	ks	50,000	4,00	0,00	200,00	200,00	0,000
23	266	2662200143400	Spojka pre plastifikované potrubie lisovania D 16x2 mm - 16x2 mm, katal. číslo F701600, HERZ	ks	50,000	3,20	160,00	0,00	160,00	0,000
24	R	733167184.S	Montáž o asfaltikového kolena lisovaním D 25 mm	ks	20,000	5,00	0,00	100,00	100,00	0,000
25	266	266220027000.S	Koleno 90° pre plastifikované potrubie s omdňovací zvlášťm D 25 mm	ks	20,000	8,12	162,40	0,00	162,40	0,000
26	R	733167203.S	Montáž o asfaltikového T-kusu lisovaním D 25 mm	ks	4,000	5,00	0,00	20,00	20,00	0,000
27	266	266220017500.S	T-Kus pre plastifikované potrubie D 25 mm, obočeka a prietok rovnaké osiálne nerovny	ks	4,000	12,87	51,48	0,00	51,48	0,000
28	266	266220017501.S	T-Kus pre plastifikované potrubie D 25 mm, obočeka a prietok rovnaké osiálne nerovny	ks	50,000	10,00	500,00	0,00	500,00	0,000
29	R	733161301.S	Tlaková skúška plastového potrubia dia 32 mm	m	417,000	0,45	187,65	167,65	167,65	0,000
30	R	998733101.S	Pres.m hmit pre rozvody potrubia v ojedoch výšky do 6 m	t	0,209	67,00	0,00	13,62	13,62	0,000
			<b>734 Ústredné kúrenie - armatúry</b>				<b>388,06</b>	<b>208,74</b>	<b>596,80</b>	<b>0,000</b>
31	R	734209114.S	Montáž závlavovej armatúry s 2 zdvihmi G 3/4	ks	6,000	4,60	0,00	27,00	27,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MAJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	122	1220642	HERZ Kolať guľový MCDUJ, DN20, PN25 s pákovým ovládačom červenej farby, s úpečskú	ks	6,000	8,27	49,26	0,00	49,25	0,500
33	R	734213250 S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho automatického G 1/2"	ks	5,000	2,30	0,00	11,50	11,50	0,300
34	661	661210009600	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2", mosadz, VARI CIM 798, V4AR	ks	5,000	10,76	63,80	0,00	53,80	0,500
35	R	734223120 S	Montáž ventilu závlhového termostatického z horenia jednoradového G 1/2"	ks	26,000	3,75	0,00	97,50	97,50	0,300
36	R	734223206 S	Montáž samostatnej hlavice vypalňovacej jednoduchej	sub.	26,000	1,85	0,00	48,10	48,10	0,300
37	R	734231330 S	Montáž filtra závlhového G 3/4"	ks	5,000	4,59	0,00	22,75	22,75	0,300
38	422	422010002200	Filter závlhový hrezn. 3/4", BRA, 10,000, dl. 80 mm, nerez A351 CF8M, leštenie PTFE, V4AR	ks	5,000	57,00	265,00	0,00	295,00	0,500
38	R	998734101 S	Presun hmitč pre armatúry v objektoch výšky do 5 m	t	0,042	45,00	0,00	1,89	1,89	0,300

### 735

### Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

		2 835,66		452,18		3 287,84		0,000		
40	R	735154040 S	Montáž vykurovacieho telesa sanetového jednoradového 800 mm' dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	19,00	0,00	95,00	95,00	0,300
41	484	484530013000	Teleso vykurovacie ústredné jednoradové oceľové RADIK VK 11, vzien' 600x600x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADCO	ks	3,000	102,80	308,40	0,00	308,40	0,500
42	484	484530013100	Teleso vykurovacie ústredné jednoradové oceľové RADIK VK 11, vzien' 600x600x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADCO	ks	2,000	110,10	220,20	0,00	220,20	0,500
43	R	735154041 S	Montáž vykurovacieho telesa sanetového jednoradového 600 mm' dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	19,00	0,00	57,00	57,00	0,300
44	484	484530013400 S	Teleso vykurovacie ústredné jednoradové oceľové, vzien' 600x600x63 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	131,64	394,92	0,00	394,92	0,500
45	R	735154042 S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm' dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	20,00	0,00	40,00	40,00	0,300
46	484	484530013700	Teleso vykurovacie ústredné jednoradové oceľové RADIK VK 11, vzien' 600x1000x63 mm, pripojenie pravé spodné, KORADCO	ks	2,000	138,87	277,74	0,00	277,74	0,500
47	R	735154140 S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm' dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,300
48	484	484530021100	Teleso vykurovacie ústredné dvojradové oceľové RADIK VK 22, vzien' 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADCO	ks	1,000	142,58	142,58	0,00	142,58	0,500
49	R	735154141 S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm' dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	20,00	0,00	60,00	60,00	0,300
50	484	484530021300	Teleso vykurovacie ústredné dvojradové oceľové RADIK VK 21, vzien' 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADCO	ks	3,000	150,40	451,20	0,00	451,20	0,500
51	R	735154142 S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm' dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,300

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
52	494	494530227700	Teleso vykurovacie obdĺžové dvajradové oceľové RADIK VK 21, vnútřní 500x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnějšný, KORADO	ks	1,000	191,12	191,12	0,00	191,12	0,000
53	R	735164150 S	Montáž vykurovacieho telesa paralelného dvajradového výšky 900 mm, délky 400-600 mm	ks	2,000	20,00	0,00	40,00	40,00	0,000
54	494	494530227700	Teleso vykurovacie obdĺžové dvajradové oceľové RADIK VK 22, vnútřní 900x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnějšný, KORADO	ks	2,000	195,34	390,68	0,00	390,68	0,000
55	R	7351E2130 S	Montáž vykurovacieho telesa úhlového výšky 1220 mm	ks	4,000	20,00	0,00	80,00	80,00	0,000
56	494	494520005800	Teleso vykurovacie rektifikované oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, bavení 600x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnějšné, KORADO	ks	2,000	84,12	168,24	0,00	168,24	0,000
57	484	484520001300	Teleso vykurovacie rektifikované oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, bavení 750x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnějšné, KORADO	ks	2,000	89,20	178,40	0,00	178,40	0,000
58	R	7351B2150 S	Montáž vykurovacieho telesa úhlového výšky 1820 mm	ks	1,000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,000
59	484	484520001000	Teleso vykurovacie rektifikované oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, bavení 600x1920x30 mm, pripojenie G 1/2" vnějšné, KORADO	ks	1,000	112,19	112,19	0,00	112,19	0,000
60	R	99873E101 S	Presun hmot, pre vykurovacie telesa v objektech výšky do 8 m	l	0,388	52,00	0,00	20,18	20,18	0,000

**Celkom**

**9 942,61**

**6 165,61**

**16 108,22**

**0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Elektro - Základ	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Kalonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	38528002	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	07.01.2025	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	363,73			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	430,70			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	794,43	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>		<b>Pečiatka</b>		<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA n.o.		23 Súčet 7. 12. 19-22	794,43	
Objednávateľ		Hlavná 160, 946 54 Bajč		24 DPH 23,00 % z 794,43	182,72	
Dátum a podpis		IČO: 45 740071 DIČ: 20236890		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>977,15</b>	
Zhotoviteľ		<b>S.F.H., s.r.o.</b>		<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Gúgova 13 B, 940 01 Nové Zámky		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
		IČO: 46 526 002 IČ DPH: SK20201112		27 Kizavá doložka	0,00	
		zapisané v ošch. registri okr. súd v Nove Zámky		28 Zvýhodnenie +-	0,00	
		voľka č.: 10836/N				

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-01 Elektro - Základ

Ojednávatel: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M Práce a dodávky M</b>										
							<b>363,73</b>	<b>430,70</b>	<b>794,43</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>										
1	R	21022020 S	Uzemňovacia vedenia v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojiv	m	88,000	2,35	0,00	206,80	206,80	0,000
2	354	354410058800 S	Přísuvná uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	83,600	2,47	206,49	0,00	206,49	0,000
3	R	21022021 S	Uzemňovacia vedenia v zemi FeZn vrátane izolácie spojiv Ø 10 mm	m	20,000	1,75	0,00	35,00	35,00	0,000
4	354	354410054810 S	Dvňt elektrorozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	12,600	9,47	118,38	0,00	118,38	0,000
5	R	21022024 S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	8,000	3,65	0,00	31,05	31,05	0,000
6	354	354410002500 S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	9,000	1,22	10,98	0,00	10,98	0,000
7	354	354410002700 S	Svorka FeZn krížová diagonálne označenie DKS	ks	9,000	1,52	13,68	0,00	13,68	0,000
8	R	21022025 S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	2,35	0,00	23,50	23,50	0,000
9	354	354410000300 S	Svorka FeZn uzemňovacie označenie SR 03	ks	10,000	1,42	14,20	0,00	14,20	0,000
10	R	PM	Podružný materiál	%	8,000	3,64	0,00	21,84	21,84	0,000
11	R	PPV	Podľa pridružených výkresov	%	3,000	4,17	0,00	12,51	12,51	0,000
							<b>363,73</b>	<b>430,70</b>	<b>794,43</b>	<b>0,000</b>
<b>95-M Revízie</b>										
12	R	9521 S	Revíziebleskozvodu kšestl základový zemník	ks	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,000
							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,000</b>
							<b>363,73</b>	<b>430,70</b>	<b>794,43</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkom</b>										

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Elektro - Blesko	ECO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Katonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	07.01.2025	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	550,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 174,45				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 633,88				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 358,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	289,70
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet r. 12, 19-22	3 648,03	
<b>Objednávateľ</b>			Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 946 54 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 2023639481			24	DPH 23,00 % z 3 648,03	839,05	
Dátum a podpis 17.1.2025			Pečiatka			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>4 487,08</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>			S.F.H., s.r.o. Gúňová 13 B, 940 01 Nové Zámky IČO: 38 525 002 IČ DPH: SK2020143585 zapísané v obch. registri okr. sídlo Nitra voľníka č.: 1083514			<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľúčová doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie +-	0,00	

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývanía v obci Blajč  
 Objekt: SO-01 Elektro - Blesko

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Blajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
<b>M Práce a dodávky M</b>										
<b>21-M Elektromontáže</b>										
1	R	210220031.S	Montáž krabicebleskozvodovej	ks	4,000	23,50	0,00	94,00	2 648,33	0,000
2	E00	E00039111	Krabica nableskozvod PZO 218x188x a nastier. hĺbk. 80-120mm Bleskozvod	KS	4,000	6,50	26,00	0,00	26,00	0,000
3	R	210220053.S	Označenie zvzvod číselnými šiframi	ks	4,000	1,05	0,00	4,20	4,20	0,000
4	354	354410054600.S	Stĺpek orientáčny nerezový zemiaci na zvody	ks	4,000	0,80	3,20	0,00	3,20	0,000
5	R	210220223.S	Držiak zachytávacej tyče	ks	4,000	9,61	0,00	38,44	38,44	0,000
6	354	354410024900.S	Isolačný držiak náštrný DEHNISO 253125	ks	4,000	9,37	37,48	0,00	37,48	0,000
7	R	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ 01	ks	10,000	3,46	0,00	34,50	34,50	0,000
8	354	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	10,000	1,83	18,30	0,00	18,30	0,000
9	R	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK	ks	6,000	3,46	0,00	17,25	17,25	0,000
10	354	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5,000	1,22	6,10	0,00	6,10	0,000
11	354	354410002700.S	Svorka FeZn krížová označenie DKS	ks	5,000	1,52	7,60	0,00	7,60	0,000
12	R	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	7,000	2,36	0,00	16,45	16,45	0,000
13	354	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacie označenie SS 2 armúry s príložkou	ks	7,000	0,66	4,62	0,00	4,62	0,000
14	R	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,35	0,00	2,35	2,35	0,000
15	354	354410004000.S	Svorka FeZn průvlečná označenie SP 1	ks	7,000	0,99	0,66	0,00	0,66	0,000
16	R	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	3,40	0,00	17,00	17,00	0,000
17	354	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	1,81	9,05	0,00	9,05	0,000
18	R	210220248.S	Svorka prichytávacia	ks	84,000	4,50	0,00	288,00	288,00	0,000
19	000	000000021500105	Prípojitelná kotva MMS 7,5x50	ks	64,000	1,16	74,24	0,00	74,24	0,000
20	R	210220251.S	Svorka FeZn prichytávacia	ks	64,000	3,36	0,00	215,04	215,04	0,000
21	ST	ST	Prichytávacie svorky O8-10mm, ST-OT	ks	64,000	0,77	49,28	0,00	49,28	0,000
22	R	210220000.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu, AlMgSi drôt zvarový O 8-10 mm - na streche	m	102,000	2,63	0,00	268,26	268,26	0,000

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotčivka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
23	354	354410024400.S	Dvořbleskavodový izolačný zliatina AlMgSi označenie O 8 A1 PVC	kg	20,455	12,07	246,23	0,00	246,23	0,500
24	R	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm - zvodový	m	60,900	2,63	0,00	157,80	157,80	0,300
25	354	354410024400.S	Dvořbleskavodový izolačný zliatina AlMgSi označenie O 8 A1 PVC	kg	12,000	12,07	144,84	0,00	144,84	0,500
26	R	210220804.S	Dilatčná spojka AlMgSi diaľ: Ø 8 mm	m	2,000	2,01	0,00	4,02	4,02	0,300
27	374	374011	DEHN Diaľovacia prepájača Rob A1 374011 Dehn	ks	2,000	4,94	9,88	0,00	9,88	0,500
28	R	210220810.S	Prípory vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	75,000	1,48	0,00	111,00	111,00	0,300
29	354	354410034900.S	Podstavec plešťové k podjarné vedenie rieže označenie podložka k PV 21	ks	75,000	1,90	142,50	0,00	142,50	0,500
30	354	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betónové	ks	75,000	1,30	97,50	0,00	97,50	0,500
31	R	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	5,000	10,08	0,00	50,40	50,40	0,300
32	354	354410030400.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 A1	ks	1,000	14,05	14,05	0,00	14,05	0,500
33	354	354410030500.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 A1	ks	4,000	20,59	82,36	0,00	82,36	0,500
34	R	210220836.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči JP	ks	4,000	10,21	0,00	40,84	40,84	0,300
35	354	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	4,000	12,74	50,96	0,00	50,96	0,500
36	354	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	4,000	12,74	50,96	0,00	50,96	0,500
37	R	MV	Muričné výpomoci	%	3,000	14,84	0,00	44,52	44,52	0,300
38		PD	Presun dobivok	%	3,000	11,38	34,14	0,00	34,14	0,500
39		PM	Pozanúžný materiál	%	6,000	10,75	64,50	0,00	64,50	0,500
40	R	PPV	Podie pridružených výkonov	%	3,000	23,27	0,00	69,81	69,81	0,300
<b>95-M Revízie</b>										
41	R	9501.S	Revízia bleskozvodu vr. revíznej sietvy kšaf na streche, zvodový	ks	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,300
<b>HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>										
42	R	HZS000313.S	Stavebná montážna práca náročná isolené - odborné, tvorné remeselné (TY 3) v rozsahu meré, ako 4 hodiny	hod	10,000	28,67	0,00	289,70	289,70	0,300
<b>VRN Investičné náklady neobsliahnuté v cenách</b>										
43	R	000700041.S	Prémium plošný	kol	1,000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,000
<b>Celkom</b>									<b>3 648,03</b>	<b>0,000</b>
									<b>1 174,45</b>	<b>2 473,58</b>
									<b>289,70</b>	<b>0,000</b>
									<b>550,00</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Katonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		
		07.01.2025	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HŠV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 844,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	96,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sčítané podmienky	0,00
4		Montáž	175,90	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	18 096,51				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	10 534,17				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 747,92	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	H7S		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	797,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	31 544,92
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 940 54 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 2023699481	24	DPH 23,00 % z 31 544,92	7 255,33
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	38 800,25
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o. Gulova 13 B, 940 01 Nové Zámky IČO: 36 526 002 IČ DIČ: SK2020136526002 zapísané v obch. registri okr. súd. Nitry vložka č.: 1083511	E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľúčové doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie +-	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-01 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>1 844,74</b>	<b>1 844,74</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>							<b>0,00</b>	<b>1 844,74</b>	<b>1 844,74</b>	<b>0,000</b>
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
1	R	973031612.S	Výsekanie kásky pre káčky a krabice veľkosťou do 50x50x50 mm, - 0,00322t	ks	130,000	1,11	0,00	144,30	144,30	0,000
2	R	973046121.S	Výsekanie v murve bočným kásky pre skláčky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	20,000	2,36	0,00	47,60	47,60	0,000
3	R	974031122.S	Výsekanie rýh v akornáčových murive tehlovom na akornáčok maľu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	490,000	2,37	0,00	1 161,30	1 161,30	0,000
4	R	974031133.S	Výsekanie rýh v akornáčových murive tehlovom na akornáčok maľu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00800t	m	50,000	3,72	0,00	186,00	186,00	0,000
5	R	979011131.S	Zvala oprava sully po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,448	31,13	0,00	76,21	76,21	0,000
6	R	979081111.S	Čerpez sully a vybraných mmät na skládku do 1 km	t	2,448	16,68	0,00	40,83	40,83	0,000
7	R	979081121.S	Čerpez sully a vybraných mmät na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,990	0,50	0,00	24,48	24,48	0,000
8	R	979088012.S	Popisok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,448	67,00	0,00	164,02	164,02	0,000

<b>PSV</b>							<b>96,60</b>	<b>175,90</b>	<b>272,50</b>	<b>0,000</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>96,60</b>	<b>175,90</b>	<b>272,50</b>	<b>0,000</b>
<b>713</b>							<b>44,60</b>	<b>165,90</b>	<b>210,50</b>	<b>0,000</b>
<b>Izolácie tepelné</b>										
9	R	713510203.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, porubných trís z tesnenia 3-čár prierezu 0 2-C, 3 m2 protipožiarnym povlakom EI120 a T1 nr. 120 mm (-40 kg/m3)	ks	2 000	65,00	0,00	110,00	110,00	0,000
10	631	631450000505.S	Ročoz z minerálnej vlny nr. 60 mm s pozinkovaným pleťvom do 640°C, na izoláciu rovinových i zakriveneých ploch	m2	1,224	21,96	26,76	0,00	26,76	0,000
11	R	713510204.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, porubných trís z tesnenia 3-čár prierezu 0 3-C, 4 m2 protipožiarnym povlakom EI120 a T1 nr. 120 mm (-40 kg/m3)	ks	1 000	65,00	0,00	55,00	55,00	0,000
12	631	631450000505.S	Ročoz z minerálnej vlny nr. 60 mm s pozinkovaným pleťvom do 640°C, na izoláciu rovinových i zakriveneých ploch	m2	0,816	21,96	17,94	0,00	17,94	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkivá	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hranica celkom
13	R	598713101.S	Presun múry pre izolácie sepalné v obteklach výšky do 8 m	l	0,018	60,00	0,00	3,80	0,90	0,000

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

14	R	767649185.S	Montáž doplnkov over - zámk	ks	1,000	10,00	0,00	10,00	10,00	0,000
15	EXP	EXP000000874	Zámk elektrický 4 Pz 977 13	ks	1,000	52,00	52,00	0,00	52,00	0,000

#### M Práce a dodávky M

18 096,51 10 534,17 28 630,68 0,000

#### 21-M Elektromontáže

16	R	210010002.S	Rúčka ohýbná a elektrická zrná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	350,000	1,43	0,00	500,50	500,50	0,000
17	345	345710027700	Rúčka ohýbná vlnitá PVC-U, FX D 16	m	367,660	0,43	158,03	0,00	158,03	0,000
18	R	210010094.S	Rúčka ohýbná elektrická zrná z HDPE, D 170 uložená voľne	m	1,000	2,29	0,00	2,29	2,29	0,000
19	345	345710036260.S	Chránená látkaová FXRVR 110mm	m	1,050	4,15	4,36	0,00	4,36	0,000
20	R	210010301.S	Krabica nástroje bez zapojenia 11501, KP 68, KZ 3j	ks	125,000	1,74	0,00	217,50	217,50	0,000
21	345	345410002400.S	Krabica nástroja KU 68-1907 KA, pod omietku	ks	125,000	0,40	50,00	0,00	50,00	0,000
22	R	210010321.S	Krabica 11903, KR 68) odbočná s viečkom, svislovcou vrátane zapojenia, kuchová	ks	25,000	7,52	0,00	189,00	189,00	0,000
23	345	345410002600.S	Krabica nástroja KU 68-1903 KA, so svislovcou, s viečkom	ks	25,000	2,91	72,75	0,00	72,75	0,000
24	R	210020131.S	Kábelový rošt šírky 200 mm, pre voľné i pevné urozenie káblov	m	42,000	3,65	0,00	153,30	153,30	0,000
25	455	455120	Rebrák, JKC20004503 M	m	42,000	9,32	391,44	0,00	391,44	0,000
26	R	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	236,000	1,29	0,00	304,44	304,44	0,000
27	354	354310017700.S	Kábelové oko	ks	236,000	0,30	70,80	0,00	70,80	0,000
28	R	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	66,000	1,89	0,00	124,74	124,74	0,000
29	354	354310018400.S	Kábelové oko	ks	66,000	0,49	32,34	0,00	32,34	0,000
30	R	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	12,000	2,49	0,00	29,88	29,88	0,000
31	354	354310020300.S	Kábelové oko	ks	12,000	0,80	9,60	0,00	9,60	0,000
32	R	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	3,38	0,00	13,52	13,52	0,000
33	354	354310021500.S	Kábelové oko	ks	4,000	0,85	3,40	0,00	3,40	0,000
34	R	210110002.S	Jednospóľový salnáč - radenie 1, zasadené montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,19	0,00	24,76	24,76	0,000
35	345	345340007928.S	Salnáč jednospóľový pre zasadenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	4,000	8,11	32,44	0,00	32,44	0,000
36	R	210110004.S	Salnáč polzapusený a zapuslený vrátane zapojenia jednospóľový - radenie 1	ks	6,000	2,70	0,00	16,20	16,20	0,000
37	345	345340004500.S	Prístroj spojovača, radenie 1, 130	ks	6,000	6,21	37,26	0,00	37,26	0,000

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Morňaž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	345	3453500071500.S	Kryt spínača	ks	6,000	2,50	15,00	0,00	15,00	0,000
39	345	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	6,000	1,40	8,40	0,00	8,40	0,000
40	R	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	17,000	3,67	0,00	62,39	62,39	0,000
41	345	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	17,000	6,31	107,27	0,00	107,27	0,000
42	345	345350004320.S	Rámik jednotkový pre spínače a zásuvky	ks	17,000	1,20	20,40	0,00	20,40	0,000
43	R	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prap. radenie 5	ks	14,000	3,19	0,00	44,66	44,66	0,000
44	345	345300003510.S	Prepínač štvorlúčový polozapustený a zapustený, radenie č.8	ks	14,000	5,10	71,40	0,00	71,40	0,000
45	345	345350004320.S	Rámik jednotkový pre spínače a zásuvky	ks	14,000	1,20	16,80	0,00	16,80	0,000
46	R	210110082.S	Sprievodná prípojka pre zabudovanie montáž vrátane tejkový	ks	6,000	6,95	0,00	34,76	34,76	0,000
47	345	345320003510.S	Sprievodná prípojka	ks	5,000	27,04	135,20	0,00	135,20	0,000
48	R	210110111.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	11,000	5,18	0,00	55,88	55,88	0,000
49	345	345350004320.S	Rámik jednotkový pre spínače a zásuvky	ks	11,000	1,20	13,20	0,00	13,20	0,000
50	345	345520000430.S	Zásuvka jednotlivá polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	11,000	4,10	45,10	0,00	45,10	0,000
51	R	210110121.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	61,000	6,13	0,00	312,63	312,63	0,000
52	345	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	51,000	5,81	286,11	0,00	286,11	0,000
53	R	210140051.S	Elektrický svetlob. vodotesný	ks	5,000	9,30	0,00	46,50	46,50	0,000
54	404	404640000500.S	Zvonček mechanický, napájanie 230 V AC	ks	5,000	15,51	77,55	0,00	77,55	0,000
55	R	210193072.S	Osadenie, montáž a zapojenie rozvádzača RB	kol	3,000	122,57	0,00	367,71	367,71	0,000
56	Y7-	Y7-281711	Rozvodnica, PCO emetika, biela plast.čvára, 2 rady, 36 modulov, BC-U-206-TW-ECO	kus	3,000	20,90	62,70	0,00	62,70	0,000
57	OEZ	OEZ-42331	Výpínač MSO-32-3	ks	3,000	17,24	51,72	0,00	51,72	0,000
58	EMT	EMT000001233	Elektroner dýchateľ LE-028 MID 1615019 80A 3x230V/50VAC 3FM,5M priamy MID	ks	3,000	55,72	167,16	0,00	167,16	0,000
59	EZY	EZY000001085	Zvodň prepäta 952440 DG M 7NS ACI 275 FM	ks	3,000	136,83	409,89	0,00	409,89	0,000
60	OEZ	OEZ-41638	18kV LTN-15B-1	ks	3,000	2,97	8,91	0,00	8,91	0,000
61	OEZ	OEZ-41640	18kV LTN-16B-1	ks	21,000	2,97	62,37	0,00	62,37	0,000
62	OEZ	OEZ-41772	18kV LTN-16B-3	ks	3,000	11,07	33,21	0,00	33,21	0,000
63	OEZ	OEZ-41773	18kV LTN-20B-3	ks	3,000	10,39	31,17	0,00	31,17	0,000
64	OEZ	OEZ-42462	Prúdový chránič LFN-40-4-0304	ks	3,000	33,19	99,57	0,00	99,57	0,000
65	Pod	Podna-1	Podružný materiál pre rozvádzač RB	kol	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,000
66	R	210193081.S	Osadenie, montáž a zapojenie rozvádzača R.COM	ks	1,000	47,09	0,00	47,09	47,09	0,000
67	672	67249	Svetový zdroj 67249	ks	1,000	83,52	83,52	0,00	83,52	0,000
68	769	15902	Videorozvádzač - 4FN, 15902	ks	1,000	121,36	121,36	0,00	121,36	0,000
69	R	210193084.S	Osadenie, montáž a zapojenie rozvádzača RH	kol	1,000	150,48	0,00	150,48	150,48	0,000
70	OEZ	OEZ-39369	Rozvodnicová skrinica DZ43-3507	ks	1,000	583,00	583,00	0,00	583,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
71	3VA	3VA9908-0BB25	Podprávková súprava 3VA9908-0BB25	ks	1,000	98,52	98,52	0,00	98,52	0,900
72	951	951400	951400 DVM 17NS 255 zvoňo sva preprávkovej ochrane pre: rozvodná skriná 100 kA	ks	1,000	770,61	770,61	0,00	770,61	0,900
73	3VA	3VA1080-3ED36-0AA0	Isolč 3VA1080-3ED36-0AA0	ks	1,000	236,40	236,40	0,00	236,40	0,000
74	CEZ	CEZ-41636	Isolč L7N-9B-1	ks	2,000	3,47	10,41	0,00	10,41	0,000
75	CEZ	CEZ-41638	Isolč L7N-19B-1	ks	5,000	2,97	14,85	0,00	14,85	0,000
76	CEZ	CEZ-41640	Isolč L7N-19B-1	ks	20,000	2,97	59,40	0,00	59,40	0,000
77	CEZ	CEZ-41643	Isolč L7N-32B-1	ks	2,000	5,65	11,30	0,00	11,30	0,000
78	CEZ	CEZ-41659	Isolč L7N-25C-1	ks	1,000	5,03	5,03	0,00	5,03	0,000
79	CEZ	CEZ-41772	Isolč L7N-19B-3	ks	2,000	11,07	22,14	0,00	22,14	0,000
80	CEZ	CEZ-41773	Isolč L7N-20B-3	ks	4,000	10,39	41,56	0,00	41,56	0,000
81	CEZ	CEZ-41774	Isolč L7N-25B-3	ks	4,000	10,63	42,52	0,00	42,52	0,000
82	EMP	EMP000006881	Chránč, podšívky LFV 42461 250,4*930mm 100A A	ks	2,000	33,59	67,18	0,00	67,18	0,000
83	EMP	EMP000007990	Chránč, podšívky LFV 42462 400,4*930mm 100A A	ks	4,000	33,13	132,52	0,00	132,52	0,000
84	100	100114	Air Base Komfort 55041	ks	1,000	136,76	136,76	0,00	136,76	0,000
85	Pod	Poduá-2	Podušný roletník pre rozvádň Rv	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,000
86	R	21020.1	Osadenie, montáž a zapojenie svietidiel	ks	50,000	8,66	0,00	519,80	519,80	0,000
87	A	A	Svietidlo svietidlo Sileco Rondel 41-M Light colour 630/840, 51WD107BG2A, 2300lm, 3000K, 21W, IP44	ks	33,000	35,63	1175,79	0,00	1175,79	0,000
88	B	B	Intenzívne nástenné svietidlo Sileco Rondel 41-M Light colour 630/840, 830/840, Ge-OH, HF senzor, 330, 51WD107BG2A, 2300lm, 3000K, 21W, IP44	ks	13,000	155,33	1369,29	0,00	1369,29	0,000
89	C	C	Externé nástenné svietidlo Sileco, 2300lm, 3000K, IP44	ks	4,000	137,67	550,68	0,00	550,68	0,000
90	D	D	Externé nástenné svietidlo s pohybovým žltom, Sileco Rondel 41-M 830/840, Ge-OH, HF senzor, 330, 51WD107BG2AS, 2300lm, 3000K, 22W, IP44	ks	7,000	167,28	1171,96	0,00	1171,96	0,000
91	E	E	Intenzívne nástenné svietidlo s pohybovým žltom, Sileco Rondel 41-M 830/840, Ge-OH, HF senzor, 330, 51WD107BG2AS, 2300lm, 3000K, 22W, IP44	ks	2,000	120,55	361,65	0,00	361,65	0,000
92	RF	RF	Recyklačný poplatok	ks	60,000	1,50	90,00	0,00	90,00	0,000
93	R	21020.2	Osadenie, montáž a zapojenie rúbových svietidiel	ks	7,000	55,10	0,00	385,70	385,70	0,000
94	N	N	Nádobové osvetlenie Led, 3W, Automátia, 1H, vlastná batéria, bez ovládnutia		5,000	29,90	149,50	0,00	149,50	0,000
95	N1	N1	Nádobové osvetlenie Led, 3W, Automátia, 1H, vlastná batéria, s ovládnutím		2,000	38,69	77,38	0,00	77,38	0,000
96	PP	PP	Recyklačný poplatok	ks	7,000	1,50	10,50	0,00	10,50	0,000
97	R	21022031.S	Ekviponcia svietidla EPS 2 v skrinke KO 125 E	ks	1,000	23,50	0,00	23,50	23,50	0,000
98	345	345410000400.S	Krabica odbočň z PVC s vlietkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	6,13	5,13	0,00	5,13	0,000
99	345	345810000100.S	Svetelnica ekvivalenčná EPS 2, z PP	ks	1,000	26,53	26,53	0,00	26,53	0,000
100	R	210220301.S	Ochranné osvetlenie v pracovných výškových svetelných CY 4-6 mm2	m	244,000	1,20	0,00	292,80	292,80	0,000

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
101	341	34110011300.S	Vodič měrný CY 4 mm2	m	266,200	0,63	136,79	0,00	136,79	0,000
102	R	210800146.S	Kábel měrný uložený pevně CYKY 450750 V 3x1,5	m	365,000	0,87	0,00	303,15	383,16	0,000
103	KPE	KPE000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc šlemy	m	414,750	0,70	290,32	0,00	290,32	0,000
104	R	210800147.S	Kábel měrný uložený pevně CYKY 450750 V 3x2,5	m	365,000	1,08	0,00	354,20	394,20	0,000
105	KPE	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc šlemy	m	363,250	1,61	397,68	0,00	397,68	0,000
106	R	210800156.S	Kábel měrný uložený pevně CYKY 450750 V 5x1,5	m	540,000	1,07	0,00	149,80	149,80	0,000
107	341	34110001900.S	Kábel měrný CYKY-J 5x1,5 mm2	m	147,000	1,79	174,52	0,00	174,52	0,000
108	R	210800159.S	Kábel měrný uložený pevně CYKY 450750 V 5x2,5	m	87,200	1,27	0,00	110,74	110,74	0,000
109	341	34110003000.S	Kábel měrný CYKY-J 5x2,5 mm2	m	91,550	1,73	158,40	0,00	158,40	0,000
110	R	210800629.S	Vodič měrný uložený pevně HD7V-K (CYA) 450750 V 10	m	160,000	0,86	0,00	142,40	142,40	0,000
111	341	34110011500.S	Vodič měrný CY 10 mm2	m	168,000	1,41	236,88	0,00	236,88	0,000
112	R	210800630.S	Vodič měrný uložený pevně HD7V-K (CYA) 450750 V 16	m	160,000	1,19	0,00	178,50	178,50	0,000
113	341	34110011600.S	Vodič měrný CY 16 mm2	m	157,500	2,12	333,50	0,00	333,50	0,000
114	R	210872120.S	Kábel signální uložený pevně JYTY 250 V 2x1	m	25,000	0,81	0,00	20,25	20,25	0,000
115	341	341210001400.S	Kábel měrný signální JYTY 2x1 mm2	m	28,250	0,53	13,91	0,00	13,91	0,000
116	R	210881069.S	Kábel beznapájecí, měrný uložený pevně N2XH 0.6/1.0 KV 2x1,5	m	16,000	1,01	0,00	18,18	18,18	0,000
117	KPE	KPE000	Kábel pevný N2XH-J 2x1,5 FE180P/S60 52cas 101a7 a funkčnou obchycenou	m	18,900	0,85	16,07	0,00	16,07	0,000
118	R	210881076.S	Kábel beznapájecí, měrný uložený pevně N2XH 0.6/1.0 KV 3x1,5	m	377,000	1,07	403,39	0,00	403,39	0,000
119	KPE	KPE000000463	Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 beznapájecí šlemy	m	365,850	0,93	368,14	0,00	368,14	0,000
120	R	210881076.S	Kábel beznapájecí, měrný uložený pevně N2XH 0.6/1.0 KV 3x2,5	m	325,000	1,16	0,00	383,50	383,50	0,000
121	KPE	KPE000000037	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 beznapájecí šlemy	m	341,250	1,37	467,51	0,00	467,51	0,000
122	R	210881077.S	Kábel beznapájecí, měrný uložený pevně N2XH 0.6/1.0 KV 3x4	m	12,900	1,29	0,00	18,51	18,51	0,000
123	KPE	KPE000000460	Kábel pevný N2XH-J 3x4 beznapájecí šlemy	m	13,440	2,07	27,82	0,00	27,82	0,000
124	R	210881078.S	Kábel beznapájecí, měrný uložený pevně N2XH 0.6/1.0 KV 3x8	m	10,000	0,41	0,00	4,10	4,10	0,000
125	KPE	KPE000000494	Kábel pevný N2XH-J 3x8 beznapájecí šlemy	m	10,500	3,51	36,86	0,00	36,86	0,000
126	R	210881000.S	Kábel beznapájecí, měrný uložený pevně N2XH 0.6/1.0 KV 5x1,5	m	61,000	1,19	0,00	72,55	72,55	0,000
127	KPE	KPE000000469	Kábel pevný N2XH-J 5x1,5 beznapájecí šlemy	m	64,050	1,43	91,59	0,00	91,59	0,000
128	R	210881071.S	Kábel beznapájecí, měrný uložený pevně N2XH 0.6/1.0 KV 5x2,5	m	57,000	1,37	0,00	78,09	78,09	0,000
129	KPE	KPE000000464	Kábel pevný N2XH-J 5x2,5 beznapájecí šlemy	m	59,950	2,14	128,08	0,00	128,08	0,000
130	R	210881022.S	Kábel beznapájecí, měrný uložený pevně N2XH 0.6/1.0 KV 5x4	m	117,000	1,78	0,00	208,26	208,26	0,000
131	KPE	KPE000001590	Kábel pevný N2XH-J 5x4	m	122,850	3,33	409,09	0,00	409,09	0,000
132	R	210881033.S	Kábel beznapájecí, měrný uložený pevně N2XH 0.6/1.0 KV 5x6	m	100,000	2,09	0,00	208,00	208,00	0,000
133	KPE	KPE000000039	Kábel pevný N2XH-J 5x6 beznapájecí šlemy	m	105,000	4,80	504,00	0,00	504,00	0,000
134	R	210881053.S	Kábel beznapájecí, měrný uložený pevně N2XH 0.6/1.0 KV 7x1,6	m	32,000	1,15	0,00	36,80	36,80	0,000
135	K00	K00006808	Kábel N2XH-J 7x1,5 mm2 RE	M	33,600	8,97	298,03	0,00	298,03	0,000
136	R	MV	Munářské vřpomoci	%	3,000	3,12	0,00	9,36	9,36	0,000
137	R	PD	Presum dodávek	%	3,000	81,51	0,00	244,43	244,43	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
138	R	PM	Podružný materiál	%	8,000	14,4,90	0,00	889,40	889,40	0,000
139	R	PPV	Podiel pridružený výkonov	%	2,000	198,78	0,00	398,36	398,36	0,000

### 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
140	R	220251142.S	Príchytky káblové pre pripojenie káblov; príchytky na karmáku	ks	590,000	1,08	0,00	637,20	637,20	0,000
141	R	345716038	Príchytky káblové	ks	590,000	0,88	507,40	0,00	507,40	0,000
142	R	220320201.S	Montáž a zapojenie Central Stop	ks	1,000	10,38	0,00	10,38	10,38	0,000
143	R	0390208	Central STOP	ks	1,000	39,71	0,00	39,71	39,71	0,000
144	R	220320334.S	Montáž a zapojenie komponentov konfigurácie elektrického vrátnika	ks	1,000	79,83	0,00	79,83	79,83	0,000
145	R	4 FK 204 46	Štítok pre 4 moduly GARANT pod ometku so sťahovú vertikálnu, 4 FK 204 46	ks	1,000	190,90	0,00	0,00	190,90	0,000
146	R	4 FK 232 03	Modul tlačiva TTS GARANT 2 BUS, 4 FK 232 03	ks	2,000	116,83	233,26	0,00	233,26	0,000
147	R	4 FK 232 20	Modul elektrického videovrátnika VEV GARANT 2 BUS, 4 FK 232 20	ks	1,000	174,14	0,00	0,00	174,14	0,000
148	R	4 FK 232 25	MODUL tlačiva RAK BES, 4 FK 232 25	ks	1,000	239,01	239,01	0,00	239,01	0,000
149	R	NK5 3	RFID prívesok - čiarový, NK5374650410203	ks	10,000	5,17	0,00	0,00	51,70	0,000
150	R	22048.1	Vnútorné jednotky + napájanie a zámk	ks	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,000
151	R	4 FK 211 05.201	Videotelefon Elegant s MPD, 4 FK 211 05 201	ks	5,000	192,20	1 093,20	0,00	1 093,20	0,000
152	R	4 FK 672 49	Sieťový napájač 2-BUS, 4 FK 672 49	ks	1,000	55,16	0,00	0,00	55,16	0,000
153	R	22048.2	Montáž a zapojenie vstup pre na díp pre spoločné priestory	ks	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,000
154	R	4 FK 204 16	1 modul GARANT pod ometku, 4 FK 204 16	ks	1,000	145,20	745,20	0,00	745,20	0,000
155	R	4 FK 232 26	MODUL tlačiva RAK BES, 4 FK 232 26	ks	1,000	239,01	239,01	0,00	239,01	0,000
156	R	NK5 1	RFID prívesok - moduly, NK5374650410201	ks	10,000	4,58	45,80	0,00	45,80	0,000
157	R	4 FK 672 54	Sieťový napájač pre 4x1 - tlačivá, stredný EZ, 4 FK 672 54	ks	1,000	51,04	0,00	0,00	51,04	0,000
158	R	220511031.S	Montáž zábrusk pod ometku	ks	10,000	4,35	0,00	43,50	43,50	0,000
159	R	360150020100.S	Zásuvka LAN	ks	10,000	8,70	87,00	0,00	87,00	0,000
160	R	220511031.S	Kábel v rútkach	m	377,000	1,33	0,00	501,41	501,41	0,000
161	R	KDP000001365	Kábel síťový pasívny UTP cat.5e AWG24 LSOM 100MHz externý	m	395,850	0,39	154,38	0,00	154,38	0,000
162	R	MV	Múšerske výpomoci	%	3,000	19,20	0,00	57,60	57,60	0,000
163	R	FD	Presun dodávok	%	3,000	33,83	100,89	0,00	100,89	0,000
164	R	FM	Podružný materiál	%	6,000	33,06	198,36	0,00	198,36	0,000
165	R	PPV	Podiel pridružený výkonov	%	2,000	47,51	0,00	95,02	95,02	0,000
<b>Revízie</b>										
166	R	9502.S	Revízia elektroinštalácia vr. revízie, správy	ks	1,000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,000
									<b>210,00</b>	<b>0,000</b>
									<b>210,00</b>	<b>0,000</b>
<b>HZS</b>									<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>									<b>797,00</b>	<b>0,000</b>
									<b>797,00</b>	<b>0,000</b>

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hincnosť celkom
167	R	HZS000313.S	Stavebná montážne práca národné učesní - odborné, kvóze remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	25,000	31,68	0,00	767,00	797,30	0,000

**Celkom**

**18 193,11**

**13 351,81**

**31 544,92**

**0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Elektro - Fotovo	EČO	
		Miesto	Bajč
		ICO	IC DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Katorová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.01.2025	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	550,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 156,04	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	753,14	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	7 812,47				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	5 625,03				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 896,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	250,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>	Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 946 54 Bajč. ICO: 45 740071 DIČ: 2023689481	24 DPH 23,00 % z 18 146,88
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	S.F.H., s.r.o. Gúgská 13 B, 940 01 Nové Zámky ICO: 36 526 002 IČ DPH: SK0220170 zapísané v obch. registri okr. sídlo: Bajč vločka č.: 1083504	<b>22 320,42</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochy a odpochy</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľúčová doložka
		28 Zvýhodnenie - -

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-01 Elektro - Fotovo

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARETA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotácia	Moršáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV Práca a dodávky PSV 3 156,04 753,14 3 909,18 0,000</b>										
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 156,04 753,14 3 909,18 0,000</b>										
1	R	210501055.S	Moršáž konštrukcie pre kalvene fotovoltaických panelov na plochu strechu	kpl	23,000	32,08	0,00	737,84	737,84	0,000
2	956	956217	C-ufonák montážny CMP4 1H4171 2MC	ks	31,000	9,66	306,28	0,00	306,28	0,000
3	957	957016	Džbiak panely dolný UFDJMC	ks	31,000	8,30	257,30	0,00	257,30	0,000
4	978	978120	UFG20MC	ks	31,000	20,17	623,41	0,00	623,41	0,000
5	952	952024	Úviverzálny vlnitý žiľ GVAW202, 4MC	ks	23,000	13,50	310,50	0,00	310,50	0,000
6	997	997335	Džbiak panely bočný EUF35	ks	32,000	1,62	51,84	0,00	51,84	0,000
7	997	997360	Džbiak panely stredový PUF	ks	30,000	1,51	45,30	0,00	45,30	0,000
8	998	998330	Skruška A2 SAM8x30E	ks	62,000	0,48	29,76	0,00	29,76	0,000
9	999	999008	Matica s golenom vrubkovým NKZMBE A2	100k s	1,000	14,36	14,36	0,00	14,36	0,000
10	650	6503414	Skruška komplet SMM8x16F	s	1,000	18,36	18,36	0,00	18,36	0,000
11	899	899507	Gumená antivibračná podložka SBV250X350	ks	62,000	8,16	505,92	0,00	505,92	0,000
12	899	899440	Balastná základňa FBK40MC	ks	62,000	5,10	316,20	0,00	316,20	0,000
13	650	6508513	Skruška s matičou rambovou SRM10x30F	ks	62,000	1,48	91,76	0,00	91,76	0,000
14	897	897303	Uzamknutá podložka pre rámy fotovoltaických panelov PUP	ks	14,000	0,72	10,08	0,00	10,08	0,000
15	660	660344	Podložka vaľoplošná PABE	s	2,000	5,00	10,00	0,00	10,00	0,000
16	899	899434	Základňa C-ufonáka s antivibračnou gumou	ks	62,000	2,11	130,82	0,00	130,82	0,000
17	899	899454	Ochranná koncovka hliníkovej profílu NCHWPA140x40SR	ks	62,000	0,31	19,22	0,00	19,22	0,000
18	999	9998127	Skruška so šesťhrannou hlavou (bal. 100ks) A2 SSZBK1ZE A2	100k s	1,000	68,00	68,00	0,00	68,00	0,000
19	166	166794	Podložka pružinová PSBE	s	2,000	1,50	3,00	0,00	3,00	0,000
20	592	592460022800.S	Plastla betónová 19,8kg/ks	ks	23,000	14,97	342,93	0,00	342,93	0,000

Č.	KC/M	Kód položky	Popis	MAJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	R	998757201 S	Presun limitu pre kovové stavebné dŕžipínové konštrukcie v objektoch výšky do 8 m	%	0,900	17,30	0,00	16,30	15,30	0,000

**M** **Práce a dodávky M** **7 812,47** **6 425,03** **14 237,50** **0,000**

<b>21-M Elektromontáže</b>										
22	R	210020307 S	Kábelový žlab - kábelový nosný systém, oceľ., vrátane príslušenstva 100x100 mm vrátane veša a pocyepy	m	48,000	13,00	0,00	565,00	565,00	0,300
23	111	111410	Žliab K&L 100x100/3	m	45,000	7,73	347,85	0,00	347,85	0,000
24	101	101510	Kryt žlabu so zátkou PZKL 100/3	m	45,000	2,68	120,80	0,00	120,80	0,000
25	100	100214	Kryt koléna žlabu 90° so zátkou PZKCP 100	ks	4,000	6,92	27,68	0,00	27,68	0,000
26	110	110114	Koleno žlabu 90° K&CP 100x100	ks	4,000	13,00	52,00	0,00	52,00	0,000
27	R	210100002 S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej korecovej do 6 mm <sup>2</sup>	ks	23,000	11,99	0,30	275,54	275,54	0,000
28	354	354310018400 S	Kábelové oko	ks	23,000	0,49	11,27	0,00	11,27	0,000
29	R	210100003 S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej korecovej do 16 mm <sup>2</sup>	ks	7,000	2,55	0,00	17,86	17,86	0,000
30	354	354310020300 S	Kábelové oko	ks	7,000	0,80	5,60	0,00	5,60	0,000
31	R	210220245 S	Svorka FeZn pri spojovacia SP	ks	2,000	2,40	0,00	4,80	4,80	0,000
32	354	354410004900 S	Svorka FeZn pripájacie označenie SP 1	ks	2,000	0,86	1,72	0,00	1,72	0,000
33	R	210220800 S	Uzemňovacia vedenia na povrchu AlMgSi dĺžka 8-10 mm	m	40,000	2,60	0,00	104,00	104,00	0,000
34	354	3544100049200 S	Dĺžka blekavozodavý zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	5,800	7,28	40,77	0,00	40,77	0,000
35	R	210501103 S	Montáž a stringovanie toroviti okého pásu u veľkoformátového	ks	23,000	15,35	0,00	353,28	353,28	0,300
36	760	760MA	Solárny panel Trina Solar TSM-440	ks	23,000	89,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,000
37	608	6083076	DC switch box 2 PV strings	ks	1,000	179,27	179,27	0,00	179,27	0,000
38	EFV	EFV000000056	Konektor systémy MC4 AZB4 22.0018 spojovací samiec	ks	23,000	10,68	245,64	0,00	245,64	0,000
39	EFV	EFV000000057	Konektor systémy MC4 AZS4 22.0019 spojovací samica	ks	23,000	10,48	241,04	0,00	241,04	0,000
40	FVE	FVE_pocf_maf	Podružný materiál	kg	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,000
41	R	210501213 S	Montáž rozvádzača pre fotovoltaický zdroj - R FVE	ks	1,000	163,88	0,00	163,88	163,88	0,000
42	Y7	Y7-178820	Rozvádzač KLV, počet okienok, plechové čerene, sieťková svádzovnica, 4 rúdy, modulov 58, KLV-48UPS-F	ks	1,000	59,69	59,69	0,00	59,69	0,000
43	OEZ	OEZ-41626	štit LTN-68-1	ks	1,000	4,83	4,83	0,00	4,83	0,000
44	OEZ	OEZ-41624	štit LTN-28-1	ks	3,000	9,77	29,31	0,00	29,31	0,000
45	OEZ	OEZ-44268	Výťaháč MSN-32-3	ks	1,000	25,91	25,91	0,00	25,91	0,000
46	ama	amadgocchve	Smartmeter 3-fázový GoodWe	ks	1,000	231,36	231,36	0,00	231,36	0,000
47	EMP	EMP000002551	Súprava inštalácie HS 25-40 09960408 254/230VAC 2M 4Z	ks	1,000	14,89	14,89	0,00	14,89	0,000
48	82	82 018	Pracovná odčena PC # 3+1 280V/60A (KMA)	ks	1,000	108,28	108,28	0,00	108,28	0,000
49	82	82 107	Pracovná odčena PCPV # 3 F 1000V DC 82 107 (ova FVE)	ks	1,000	46,87	46,87	0,00	46,87	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50		RSS	Typ RSS Transmitter v. združje 12V	ks	1,000	157,61	157,61	0,00	157,61	0,000
51	180	180718	Posilkový odporáč EPH 10 DC 2p 1000V	ks	2,000	6,30	12,60	0,00	12,60	0,000
52	PV-	PV-15A10F	Ultra rýchla vačková páseňka pre fotovoltaiku, 10x38mm, 1100V DC, 15A PV-15A10F	ks	2,000	5,15	10,30	0,00	10,30	0,000
53	509	50962	RS485 MODBUS KABEL 3M	ks	2,000	31,60	63,20	0,00	63,20	0,000
54	EMF	EMF900005828	Relé monitorovacie pre sledovanie napätia M4003	ks	1,000	79,66	79,66	0,00	79,66	0,000
55	Pod	Podu2	Podružný materiál pre rozvádčac FVE	ks	1,000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,000
56	R	210801261.S	Montáž odliemžera	ks	23,000	37,63	0,00	670,08	670,08	0,000
57	PVC	PVC00101-	Typ výškový optimizer TS4-A-F s Rapid Shutdown	ks	23,000	39,66	912,18	0,00	912,18	0,000
58	R	21080155.S	Kábel Solarflex 6	m	221,000	1,59	0,00	349,16	349,16	0,000
59	737	7374380	Solárny kábel Solarflex 8mm2	m	232,000	1,07	246,29	0,00	246,29	0,000
60	R	21080128.S	Vocel' mosený urožený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V E	m	50,000	0,77	0,00	38,50	38,50	0,000
61	544	544681	CYA 6 H07V-K zeleno-šitý	BM	52,500	0,79	40,95	0,00	40,95	0,000
62	R	21080129.S	Vocel' mosený urožený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	20,000	0,90	0,00	18,00	18,00	0,000
63	341	341110012400.S	Vocel' mosený urožený pevne H07V-U 10mm2	m	21,000	1,52	31,92	0,00	31,92	0,000
64	R	21080130.S	Vocel' mosený urožený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	41,000	1,20	0,00	48,20	48,20	0,000
65	544	544605	CY 16 H07V-U zeleno-šitý	BM	43,050	2,30	98,02	0,00	98,02	0,000
66	R	21080132.S	Kábel mosený urožený pevne H05VV-F (CYA) 300/500 V 5x4	m	60,000	1,51	0,00	75,50	75,50	0,000
67	559	559682	CY5Y 5G 4,0 2=H05VV-F bi.krah	BM	52,500	3,07	161,19	0,00	161,19	0,000
68	R	21080108.S	Kábel bezhalogénový mosený urožený pevne N2XH 0,6/1 0 <V> 2x1,5	m	15,000	99,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,000
69	KPE	KPE00000678	Kábel pevny N2XH 2x1,5 B2cas'rd'at' bezhalogénový	m	15,750	0,72	11,34	0,00	11,34	0,000
70	R	21080107.S	Kábel bezhalogénový mosený urožený pevne N2XH 0,6/1 0 <V> 3x6	m	10,000	1,54	0,00	15,40	15,40	0,000
71	341	341610014600.S	Kábel mosený bezhalogénový N2XH-J 3x6 mm2 B2cas'rd'at'	m	10,500	3,53	37,07	0,00	37,07	0,000
72	R	36041111.S	Montáž a zapojenie manžila	ks	1,000	51,90	0,00	51,90	51,90	0,000
73	GWY	GWY0K-ET	Gsoč'Ve GWY0K-ET Plus 10000VA	ks	1,000	1 170,75	1 170,75	0,00	1 170,75	0,000
74	R	MD	Mimozemarskova doprava	%	6,000	71,55	0,00	428,30	428,30	0,000
75	PD	PD	Pesun dísel'ov	%	3,000	75,84	227,52	0,00	227,52	0,000
76	PM	PM	Podružný melení	%	6,000	71,95	429,30	0,00	429,30	0,000
77	R	PPV	Podiel otrubzených výkonnov	%	3,000	89,60	0,00	268,80	268,80	0,000
<b>95-M Revizie</b>							<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,000</b>
78	R	Rev'zia	Projektová dokumentácia revízia správa, oživenie z pripojovací proces k distribučnej sieťi	kpl	1,000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,000
<b>HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,000</b>
79	R	HZS000312.S	Služba montážne práce náročnejšie, ucelení, ovládanie, ušimné (17, 2) v rozsahu menej ako 4. hodiny	hod	10,000	25,00	0,00	250,00	250,00	0,000



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Vzduchotechnika -	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Katonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	43 450,83	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 394,92	9	Bez povnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47 845,75	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	47 845,75
<b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis Pečiatka		24 DPH 23,00 % z 47 845,75	11 004,52
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>58 850,27</b>
<b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis Pečiatka		<b>E Prípochy a odpochy</b>	
		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľúčová doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie +- -	0,00

**S.F.H., s.r.o.**  
 Gúgská 13 B, 940 01 Nové Zámky  
 IČO: 36 525 002 IČ DPH: SK2020143556  
 zapísané v obch. registri okr. súdu  
 vložka č.: 10835/N

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-01 Vzduchotechnika -

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo odkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>769</b>							<b>43 450,83</b>	<b>4 394,92</b>	<b>47 845,75</b>	<b>0,000</b>
<b>VZT1</b>							<b>6 077,27</b>	<b>1 473,16</b>	<b>7 550,43</b>	<b>0,000</b>
<b>Zariadenie č. 1: Vetracie pivničných priestorov</b>										
1	1.0	1.01	Ovládač AirBase Standard pre vyhodnocovanie údajov zo senzorov vlnovej a vlnovej vlny (artikl 55046)	ks	1,000	6,55		0,00	6,55	0,000
2	1.0	1.02	Regulátor ovládač LDR-EC pre ventilátory s EC motorom (artikl 55036)	ks	2,000	121,13	242,26	0,00	242,26	0,000
3	1.0	1.03	Filtrovací box FBM 125 vrátane filtru G3 (artikl 70095)	ks	2,000	66,70	133,40	0,00	133,40	0,000
4	1.0	1.04	Ventilátorový box EC390 pre prívod a odvádzanie vzduchu (artikl 45004)	ks	2,000	951,62	1 903,64	0,00	1 903,64	0,000
5	1.0	1.05	Filtrovacia veľa FVR s regulačnou jednotkou vzduchu (artikl 56052)	ks	2,000	1 356,20	2 612,40	0,00	2 612,40	0,000
6	1.0	1.06	Termostát ventil ANM125 pre odvádzanie vzduchu, DN 125 mm, kovový (artikl 70028)	ks	3,000	15,14	45,42	0,00	45,42	0,000
7	1.0	1.07	Kryt proti dažďu pre vonkajší senzor (artikl 45301)	ks	1,000	3,93		0,00	3,93	0,000
8	1.0	1.08	Mriežka na vonkajšiu stranu LAG-F s ochrannou proti hmyzu (artikl 56009)	ks	2,000	103,12	206,24	0,00	206,24	0,000
9	1.0	1.09	Kruhové plastové potrubie Ø125	bm	24,000	13,38	321,12	0,00	321,12	0,000
10	1.1	1.10	T-lux Ø125x125	ks	3,000	10,07	30,21	0,00	30,21	0,000
11	1.1	1.11	Koleto Ø125x90°	ks	15,000	7,04	105,60	0,00	105,60	0,000
12	1.1	1.12	Ventilátor rotačná hlavica SKY AXIS Ø250mm s izolovaným ovládacím nastavením	ks	1,000	278,26	278,26	0,00	278,26	0,000
13	1.1	1.13	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kol	1,000	188,24	188,24	0,00	188,24	0,000
14	R	1.14	Montáž zariadenia č. 1	kpl	1,000	1 473,16	0,00	1 473,16	1 473,16	0,000
<b>VZT2</b>							<b>26 385,63</b>	<b>613,82</b>	<b>26 999,45</b>	<b>0,000</b>
<b>Zariadenie č. 2: Vetracie obytných priestorov</b>										
15	2.0	2.01	Lokálna rekuperačná jednotka BRÉEZY 160 - E 1/5-57m3/hod. 5-22K, s účinnosťou 87%	ks	13,000	2 021,48	26 279,24	0,00	26 279,24	0,000
16	2.0	2.02	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl	1,000	166,39	166,39	0,00	166,39	0,000
17	R	2.03	Montáž zariadenia č. 2	kpl	1,000	613,82	0,00	613,82	613,82	0,000

Č.	KCM	Kód položky	Popis	MU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>VZT3 Zariadenie č. 3: Chladenie bytov</b>										
18	3.0	3.01	Vnútroš. jednotka DAIKIN COMFCRA NEW MUL.TSPL.IT, 1x2.0kW	ks	5 000	366,65	2 199,92	0,00	2 199,92	0,000
19	3.0	3.02	Vnútroš. jednotka DAIKIN COMFCRA NEW MUL.TSPL.IT, 1x3.0kW	ks	2 000	423,94	847,88	0,00	847,88	0,000
20	3.0	3.03	Vonkajšia jednotka DAIKIN 4f/2f/688A9, 1x6.BW4	ks	2 000	2 387,98	4 794,96	0,00	4 794,96	0,000
21	3.0	3.04	Konzola 60kg	ks	4 000	26,11	104,44	0,00	104,44	0,000
22	3.0	3.05	Cu potrubie izolované (medené) 14" - 38"	km	133,000	6,02	1 068,66	0,00	1 068,66	0,000
23	3.0	3.06	Elektrický komunikačný kábel CYKY 6x1.5 medzi vnútornými a vonkajšou jednotkou	km	135,000	2,95	396,25	0,00	396,25	0,000
24	3.0	3.07	Elektrický prívodný kábel CYSY 3x2.5 medzi vnútornými a vonkajšou jednotkou	km	135,000	3,38	453,60	0,00	453,60	0,000
25	3.0	3.08	Montážny, tesniaci, spojovací materiál a ovládvo	kpl	1,000	270,08	270,08	0,00	270,08	0,000
26	R	3.09	Montáž zariadenia č.3	kp	1 000	1 636,83	0 00	1 636,83	1 636,83	0,000
							<b>10 136,77</b>	<b>1 636,83</b>	<b>11 773,60</b>	<b>0,000</b>
<b>VZT4 Iné</b>										
27	R	1.M	Prerušor: Isarita	ks	1 000	654,74	0 00	654,74	654,74	0,000
28	R	2.M	Skúšky zaradení a uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	1 000	18,37	0 00	18,37	18,37	0,000
29		3.M	Odozdvíhacie dokumentácie (schém, protokoly, návody, skúškovú stav....)	kpl	1 000	196,42	0 00	0 00	196,42	0,000
30		4.M	Doterava	kpl	1 000	654,74	0 00	0 00	654,74	0,000
							<b>851,16</b>	<b>671,11</b>	<b>1 522,27</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkom</b>							<b>43 450,83</b>	<b>4 394,92</b>	<b>47 845,75</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Vodovodná prípojka -	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Katonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.01.2025	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	3 360,07	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 287,55	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	851,11	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stážene podmienky	0,00
4		Montáž	47,78	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-5)		5 546,51	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	80,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis 17.1.2025 <b>Zhotoviteľ</b> 17.1.2025  Dátum a podpis	Pečiatka  Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 946 64 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481 Pečiatka  <b>S.F.H., s.r.o.</b> Gúggska 13 B, 940 01 Nové Zámky IČO: 36 526 002 IČ DPH: SK2023689481 zapísané v obch. registri okr. sídlo Nitry voľka č.: 106351N	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">5 626,51</span> 24 DPH 23,00 % z 5 626,51 <span style="float: right;">1 294,10</span> 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> <span style="float: right;"><b>6 920,61</b></span>  <b>E-1- Prípochy a odpochy</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kancel. doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie +- <span style="float: right;">0,00</span>
--	---	--

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-02 Vodovodná prípojka -

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>										
1	R	118001411	Dočasné zariadenie podzemného potrubia DN do 200	ks	1,000	19,98		11,98	19,98	0,310
2	R	118001800	Výštinná páska okolo výsoťou, montáž, pre montážny	m	12,000	7,34		48,72	88,08	0,300
3	R	260230009400	Výštinná fólia PE, š. 300 mm, ova výšopy, farba červená-biela, CAMPRU	m <sup>2</sup>	12,000	0,06	0,72	0,00	0,72	0,000
4	R	130001101	Príprava k cenám za stáženie výkopu pre všetky líniey	m <sup>3</sup>	0,450	22,68		10,21	10,21	0,000
5	R	130201001	Výkop jmy a rhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m <sup>3</sup>	1,500	51,31		76,97	76,97	0,500
6	R	132201101	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,520	38,76		87,68	87,68	0,500
7	R	132201109	Príprava k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovňaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	0,756	10,96		8,29	8,29	0,000
8	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny 1:1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	2,428	5,17		12,55	12,55	0,000
9	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny 1:1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každý ďalší m zabaň 1000 m (+17km)	m <sup>3</sup>	41,276	0,52		21,46	21,46	0,000
10	R	167101121	Nakladanie neutehnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,428	9,12		22,14	22,14	0,300
11	R	171201232	Uloženie sypaniny na sádky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,428	0,80		1,94	1,94	0,300
12	R	171209000	Poprask za skladovania - prebytočná zemina	t	4,298	19,50		83,81	83,81	0,300
13	R	174101001	Zásep sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,500	4,46		6,69	6,69	0,300
14	R	580410004000	Sklozavna frakcia 0-32 mm, STW EN 12642 + A1	t	2,655	19,36	51,48	0,00	51,48	0,000
15	R	174201101	Zásep sypaninou z vnútorných vykpaných hornin rýh alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,662	1,90		3,12	3,12	0,300
16	R	175101101	Obšip potrubia sypaninou z vnútorných hornin 1 až 4 bez prehodania sypaniny	m <sup>3</sup>	0,598	20,42		12,21	12,21	0,300
17	R	580310002000	Kamenivo ťažené drobné presivované frakcia 0-4 mm, STW EN 12620 + A1	t	0,699	20,46	20,46	0,00	20,46	0,000
							<b>3 360,07</b>	<b>712,55</b>	<b>4 072,62</b>	<b>0,634</b>
							<b>120,48</b>	<b>420,15</b>	<b>540,63</b>	<b>0,010</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	R	888721131	Odsábenie vodovodného potrubia bielu výstražnou fóliou	m	2,000	0,98	0,48	2,48	2,97	0,000

#### 4 Vodovodné konštrukcie

19	R	451573111	Lázo pod potrubie, stĺpy a drobné objekty v otvorenom výšpore z písku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,330	61,60	10,52	6,51	17,03	0,624
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	------	-------	-------

#### B Rúrové vedenie

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	R	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojitarmovného PE 100 SDR11, SDR17 zväšených elektrotrubami D 50x4,6 mm	m	3,000	5,50	0,00	16,50	19,50	0,000
21	288	288130033650.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	3,000	3,27	8,81	0,00	9,87	0,000
22	288	288530227300.S	Elektrotrubka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	1,000	11,00	11,00	0,00	11,00	0,000
23	R	877181058	Montáž elektrotrubky pre vodovodné potrubie z PE 100 D 50 mm	ks	2,000	8,43	0,00	16,86	18,88	0,000
24	426	426810058800	Priechodka na PE potrubie 50x54", vonkajší závit, PN10, PROFRAIN	ks	2,000	42,00	84,00	0,00	84,00	0,000
25	197	197730063800	Veško, 64", PN 10, T = -120 °C, nisosledná šarvarka, vhodná pre pitnú vodu, WAR	ks	1,000	3,20	3,20	0,00	3,20	0,000
26	R	891181111	Montáž vodovodného posuváča v otvorenom výšpore s osadením zemnej súpravy (bez poklopy) do DN 40	ks	1,000	23,00	0,00	23,00	23,00	0,000
27	422	422210007700	Zemná súprava posuváča Y 100 D 50 mm	ks	1,000	18,20	18,20	0,00	18,20	0,000
28	422	422210017500	Posuváč pre diaľkové prípojky 64", z ľahky, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	124,00	124,00	0,00	124,00	0,000
29	R	891289111	Montáž navrtávacieho pásu s vaničkou J1 1 MPa na potrubie z rúr. latic. oceľ plast. DN 100	ks	1,000	65,00	0,00	65,00	65,00	0,000
30	551	551180011600	Navrtávacia ústa univerzálne s zakotveným výstupom DN 100 - 64" na vodu, z ľahkej ľahky, strieň neraz, HAWLE	ks	1,000	132,00	132,00	0,00	132,00	0,000
31	R	892233110	Práplach a diaľková vodovodného potrubia DN do 40	m	3,000	3,80	0,00	11,70	11,70	0,000
32	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení: takéto služby vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,66	0,00	2,55	2,55	0,000
33	R	893301001.S	Osadenie vodimernej šachty železobetónovej, hmotnosť do 3 t	ks	1,000	89,53	0,00	89,53	89,53	0,000
35	R	899401111	Osadenie poklopu liatinového verzového	ks	1,000	24,53	0,00	24,53	24,53	0,000
36	552	552410000400	Poklop ukročný tubý pre armatúry diaľkovej prípojky, ľahký, šesť ráčok GG 200 jednoramenná, HAWLE	ks	1,000	31,00	31,00	0,00	31,00	0,000
37	R	898721111	Výňacovací vod č na potrubí PVC DN do 150 mm	m	3,000	0,70	0,00	2,10	2,10	0,000
38	347	347110071300	Kábel maderý CY 4 mm2	m	3,155	1,10	3,47	0,00	3,47	0,000
345	345	345510007800	Autokazania, 7 pólová, 12 V, DNMSD 1724, nárazuvzdorný plast	ks	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,000
40	R	898721131	Odsábenie vodovodného potrubia o elou výstražnou fóliou	m	3,000	0,80	0,39	2,01	2,40	0,000
34	594	594300000000.S	Výdromná a armatúrna šachta, objem 3 m3, železobetónové 900x150x1850+ rebrík +poklop	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,000

#### 99 Presun hmôt HSV

0,00 32,11 32,11 0,000

Č.	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	R	998276101	Pressur hmotl pre rúrové vedenie tlakom z rúr z plast., hmotl alebo skielamin, v otvorenom výške	t	8,421	5,20	0,00	32,11	32,11	0,300

**PSV Práca a dodávky PSV**

**851,11 702,78 1 553,89 0,002**

**722**

**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**

**851,11 47,78 898,89 0,002**

42	R	722190901	Uzatvorenia alebo otvorenia vodovodného potrubia	ks	2,000	3,10	0,00	6,20	6,20	0,300
43	R	72221035.S	Montáž guľového kchúta závlhového priemeru pre vodu G 6/4	ks	2,000	7,50	0,00	15,00	15,00	0,300
44	S	55111000000.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklová mosadz	ks	2,000	32,77	66,54	0,00	65,54	0,000
45	R	72221082.S	Montáž guľového kchúta vypúšťacieho závlhového G 1/2	ks	1,000	3,00	0,00	3,00	3,00	0,000
46	S	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	4,68	4,68	0,00	4,68	0,000
47	R	72221290.S	Montáž spätného ventilu závlhového G 3/4	ks	1,000	7,50	0,00	7,50	7,50	0,000
48	S	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PV 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	21,67	21,67	0,00	21,67	0,000
49	R	72221395.S	Montáž vodovodného filtra závlhového G 6/4	ks	1,000	7,50	0,00	7,50	7,50	0,000
50	S	42201000400.S	Filter závlhový na vodu 6/4", FF, PV 20, mosadz	ks	1,000	21,90	21,90	0,00	21,90	0,000
51	R	141110000600.S	Rúra oceľová bezšvová hrúbka krahová d 40 mm, hr. steny 2,6 mm, cen. 11 353 S.	m	1,000	27,30	27,30	0,00	27,30	0,000
52	S	316170007300.S	T-rúra vlnitá DN 40 typ R 3, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	6,22	6,22	0,00	6,22	0,000
53	S	316170009900.S	Redukcia vlnitá DN 40/15, d 57,92/13 mm, hr. steny 2,9/2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	3,40	3,40	0,00	3,40	0,000
54	S	296630129800.S	Strojka nasavacia 02263 pre koncové elektróničal, rúry z HDPE, D 50 mm	ks	2,000	4,98	9,76	0,00	9,76	0,000
55	R	722283415	Montáž vodomeru závl. jednotkového suchoběžného G 3/4	ks	1,000	19,48	10,90	8,58	19,48	0,000
56	KMG	KMG31-30-C2/W-8XX	VODOMER ELSTER MWR 100, Q33 25 m3/h, DN50 x 270 mm, PN25	ks	1,000	615,00	615,00	0,00	615,00	0,000
57	S	105020032	ENBRA ER-AM DN 20/SV Q3 4 m3/hod. + redukčný modul, PV 16, DV 20 I = 130 mm G 1/2	ks	1,000	59,00	59,00	0,00	59,00	0,000
58	S	389510000800	Šrôbenie 1 pár pre vodomer 2"	ks	1,000	5,84	5,84	0,00	5,84	0,000

**HZS**

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**0,00 80,00 80,00 0,000**

58	R	HZS-001	Osvetlenie signalizačného vodča	ks	4,000	20,00	0,00	80,00	80,00	0,000
----	---	---------	---------------------------------	----	-------	-------	------	-------	-------	-------

**VRN**

**Vedľajšie rozpočtové náklady**

**0,00 575,00 575,00 0,000**

60	R	000000101	Výšenie jaskynovej siete správcov siete	ks	1,000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,000
61	R	000000311	Geocelové práce vykonávané po výstavbe - grafické spracovanie	ks	1,000	340,00	0,00	340,00	340,00	0,000
62	R	000000011	Vplyv pracovného prostredia a rušenia dočasy - búracie zovleňe	ks	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Finálna celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	----------------

**Celkom**

**4 211,18**

**1 415,33**

**5 626,51**

**0,636**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-03 Kanalizačná prípojka	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Kalonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		
		07.01.2025	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 091,45	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 617,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sčítané podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 709,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	3 709,14
Objednávateľ		24	DPH 23,00 % z 3 709,14	853,10
Dátum a podpis	17.1.2025	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>4 562,24</b>
Zhotoviteľ		<b>E Prípochy a odpochy</b>		
Dátum a podpis	17.1.2025	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Krizová doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie +-	0,00

**Pečiatka**  
 Centrum sociálnych služieb  
**MARGARÉTA n.o.**  
 Hlavná 169, 946 54 Bajč  
 IČO: 45 740071 EČO: 202368948  
**Pečiatka**  
**S.F.H., s.r.o.**  
 GUSGKA 13 B, 940 01 Nové Zámky  
 IČO: 36 526 002 IČ DPH: SK202070100000  
 zapísané v obch. registri okr. súd. Bratislava  
 vložka č.: 10835/M

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývanía v obci Bajč  
 Objekt: SO-03 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCV	Kód položky	Popis	MU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
							<b>2 091,45</b>	<b>1 617,69</b>	<b>3 709,14</b>	<b>0,092</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>397,65</b>	<b>1 041,22</b>	<b>1 438,87</b>	<b>0,092</b>
1	R	119001411	Dočasná zaisťenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	19,98	72,90	107,82	179,82	0,081
2	R	132201201	Výkop zvyš šírky 800-2000mm horn. 3 do -00m3	m3	10,800	23,68	0,00	255,74	255,74	0,000
3	R	162501102	Vodorovné smerovanie výkopu so spornou cestou z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,800	6,17	0,00	55,94	55,94	0,000
4	R	152501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spornou cestu z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každý ďalší ch a začiatok 1000 m	m3	16,500	6,62	0,00	9,62	9,62	0,000
5	R	15701101	Navrhovanie neufahrotného výkopu z horniny tr. 1-4 do 100 m3	m3	10,800	8,12	0,00	88,50	98,50	0,000
6	R	171201201	Uloženie sypnin na skládky do 100 m3	m3	10,800	0,80	0,00	8,72	9,72	0,000
7	R	171208000	Príplatek za sťahovanie - prebytočné zemna	t	15,116	19,50	0,00	372,76	372,76	0,000
8	R	174101001	Zásyp sypninou so zhrnutím jám, šachiet, rým, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,880	4,45	0,00	20,83	20,83	0,000
9	R	58301000300	Štvorcová sieť 0-32 mm, STN EN 13242 + A1	m3	7,616	19,39	151,55	6,00	151,55	0,000
10	R	175101101	Objem potrubia sypninou z vlnených hornín 1 až 4 bez prechodní sypnin	m3	5,040	20,42	0,00	102,82	102,82	0,000
11	R	583010002300	Kamenivo ťažené dobné ohradené sieť 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	t	8,417	20,46	172,21	0,00	172,21	0,000
12	R	599721132	Označenie kanalizačného potrubia triedou výstražnou fóliou	m	8,000	1,04	1,89	7,47	9,36	0,001
							<b>0,00</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>	<b>0,000</b>
13	R	451573111	Lázo pod potrubie, stopy a distribúcie, v okovom výkope z piesku a štrkopiesku do 53 mm	m3	1,080	40,00	0,00	43,20	43,20	0,000
<b>4 Vodovodné konštrukcie</b>							<b>0,00</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>	<b>0,000</b>
<b>8 Rúrové vedenie</b>							<b>1 693,80</b>	<b>480,65</b>	<b>2 174,45</b>	<b>0,000</b>
14	R	971355006 S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia nasledného vodorovného DN 200	m	9,000	5,00	0,00	45,00	45,00	0,000
15	R	971355009 S	Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné Hecke vlnarastivé SN 4 DN 200	m	9,000	12,35	0,00	111,15	111,15	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovo	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	R	877326100	Montáž kanalizačné, PVC-U, presuvky DN 200	ks	5,000	4,50	0,00	22,50	22,50	0,300
17	266	2666100017000	Presuvka PVC DN 200 hladký kanalizačný systém	ks	5,000	6,10	30,50	0,00	30,50	0,000
18	K50	K50150245	Koleň PVC D 200x45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	10,000	6,87	68,70	0,00	68,70	0,000
19	R	892311030	Souška tesnosť kanalizácie D 150	m	60,000	1,20	0,00	72,00	72,00	0,300
20	R	894810033	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 do výšky šachty 2 m s rozšírením prístupom a poklopom	ks	2,000	50,00	0,00	100,00	100,00	0,000
21	266	266610001700	Príbehové dno DN 600, vstávkový DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predčistením	ks	1,000	198,00	198,00	0,00	198,00	0,000
22	266	266610001800.S	Príbehové dno DN 200, vstávkový DN 200, pre PP revízne šachty	ks	1,000	214,00	214,00	0,00	214,00	0,000
23	266	266610036600.S	Šachtové dno preložné DN 200x80°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	214,00	214,00	0,00	214,00	0,000
24	266	266610026900	Predčistenie DN 600, dĺžka 1 m, hadka nra PVC, pre PP revízne šachty	ks	2,000	97,00	194,00	0,00	194,00	0,000
25	266	266610027500	Predčistenie DN 600, dĺžka 1,5 m, hadka nra PVC, pre PP revízne šachty	ks	2,000	141,00	282,00	0,00	282,00	0,000
26	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu, hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	25,00	0,00	50,00	50,00	0,000
27	692	592240009900	Šešákový rozširiaci prstenec pre revízne šachty DN 600	ks	2,000	94,30	188,60	0,00	188,60	0,000
28	692	592240009500	Šešákový poklop pre zařízenie do 7 l pre revízne šachty DN 600	ks	2,000	152,00	304,00	0,00	304,00	0,000
29	R	H2S000311	Stavebné montážne práce menšej náročnosti, pomocná alebo manipulačná (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hcc	8,000	10,00	0,00	80,00	80,00	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>										
30	R	896276101	Presun hmôt pre ručné vecenie riadená z úr z plasl., hrôt alebo skidami, v odorenom výkope	1	2,631	20,00	0,00	52,62	52,62	0,000
<b>Celkom</b>							<b>2 091,45</b>	<b>1 617,69</b>	<b>3 709,14</b>	<b>0,092</b>
							<b>0,00</b>	<b>52,62</b>	<b>52,62</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Žumpa - 8. Zadanie s	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Katorová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
	Hrozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.01.2025	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	32 212,23	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	14 974,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47 186,83	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis			Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	47 186,83		
<b>Objednávateľ</b>					24	DPH 23,00 % z 47 186,83	10 852,97		
Dátum a podpis			Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>58 039,80</b>		
<b>Zhotoviteľ</b>					<b>E Prípochy a odpochy</b>				
Dátum a podpis			Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00		
					27	Zadávací doložka	0,00		
					28	Zvýhodnenie +-	0,00		

**S.F.H., s.r.o.**  
 Gúggska 13 B, 940 01 Nové Zámky  
 IČO: 36 526 002 IČ DPH: SK20204  
 zapísaná v obch. registri úlc. sídla  
 vložka č.: 10835/N

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-04 Žumpa - B. Zadanie s

Objednávatel: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Monsáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

**HSV**      **Práce a dodávky HSV**      **32 212,23**      **14 974,60**      **47 186,83**      **265,423**

<b>1</b> <b>Zemné práce</b>										
1	R	131201102	Výkop neospašenej jany v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	208,000	7,87	0,00	1 555,36	1 555,36	0,000
2	R	131201109	Hĺbenie nazapabáňých jám a zárezov. Príplatek za revosť horniny 3	m3	104,000	1,08	0,00	113,36	113,36	0,000
3	R	152201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	208,000	1,88	0,00	411,84	411,84	0,000
4	R	152501122	Vodorovné premiestnenie výkopku (po spevnení) cesty z hĺbky 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	208,000	4,00	0,00	832,00	832,00	0,000
5	R	152501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení, cesty z hĺbky 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek v cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	104,000	0,38	0,00	39,52	39,52	0,000
6	R	167101102	Nasacovanie neuzatvoreného výkopku z hĺbky 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	208,000	2,34	0,00	486,72	486,72	0,000
7	R	171201202	Urošenie sypniny na akákoľvek nad 100 do 1000 m3	m3	208,000	0,80	0,00	166,40	166,40	0,000
8	R	171209002.S	Príplatek za sítosťku - zemna a kamenivo (17 C6) celatré	t	312,000	19,50	0,00	6 084,00	6 084,00	0,000
9	R	174101001	Obrys sypniny so zhutnením rovnomernou žumpou do 100 m3	m3	96,000	4,45	0,00	426,10	426,10	0,000
10	103	103640000200	Zemina pre terénne úpravy - záškový navrhovaný žumpa	t	19,500	18,86	367,77	0,00	367,77	0,000
					<b>367,77</b>					
					<b>10 165,30</b>					

<b>4</b> <b>Vodorovné konštrukcie</b>										
11	R	461572111	Ložko pod podlahu: stopy a odtčné objekty, v otvorenom výkope z kamenísk dierneho žabeneho 0-4 mm	m3	65,000	71,91	2 622,30	1 851,85	4 874,15	122,900
12	R	452311141	Došky, bloky, sečky z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	85,000	142,32	7 064,85	2 185,65	9 250,80	142,486
13	563	5630343100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STV EN 12620 - A1	t	97,500	20,72	2 020,20	0,00	2 020,20	0,000
					<b>11 907,35</b>					
					<b>4 037,80</b>					
					<b>15 945,15</b>					
					<b>265,398</b>					

<b>8</b> <b>Rúrové vedenie</b>										
14	R	894101113	Oseadenia skurulačnej nátrže železobetónovej	ks	2,000	249,73	0,00	499,46	499,46	0,000
15	594	594340000000	Žumpa 33 m3 komolitého vršného sítia a polikopu - signalizácie naplnené	ks	1,000	10 371,92	10 371,92	0,00	10 371,92	0,000
					<b>19 937,11</b>					
					<b>703,06</b>					
					<b>20 640,17</b>					
					<b>0,025</b>					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
16	594	594340000790.S	Akumulácia náplň, veľkosť 2,80x3,6x2 m, objem nádrže 20 m <sup>3</sup> , železobetonová	ks	1,000	6 285,99	6 285,99	0,00	6 285,99	0,000	
17	R	89910211.S	Osadenie postupu, litinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	28,83	1,62	113,80	115,32	0,025	
18	552	552410002200	Pokojná nálnový T 600 B125, W1 W1W	ks	4,000	538,90	2 155,20	0,00	2 155,20	0,000	
19	R	89950121.S	Stupadlo do šachty litinové vidlicové osazené do vynechaných otvorov	ks	2,000	44,90	0,00	89,80	89,80	0,000	
20	562	562340012000.S	Betónový nákus TBS 1-57, DN 1000/800, výška 576 mm, h, stĺpy 80 mm	ks	4,000	260,62	1 122,48	0,00	1 122,48	0,000	
<b>99</b>							<b>0,00</b>	<b>68,44</b>	<b>68,44</b>	<b>0,000</b>	
<b>Presun hmôt HSV</b>											
21	R	998276101	Presun hmôt pre úroveň vycerenie Hbené z rúr z plast., hrúb. aroaz sčislami, v obrovnosti výkope	t	2,446	27,98	0,00	68,44	68,44	0,000	
<b>Celkom</b>							<b>32 212,23</b>	<b>14 974,60</b>	<b>47 186,83</b>	<b>265,423</b>	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-05 Pripojka NN - 8. Zad	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPII
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Kotonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZ5	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 842,47	12	DN (r. 8-11)		17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 957,20	21	Kompl. činnosť	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 799,67	19	VRN (r. 13-18)		22	Ostatné náklady	289,00
20	HZ5		0,00						
<b>Projektant</b>			<b>Pečiatka</b>			<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis			Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA n.o.			23	Súčet 7, 12, 19-22	4 088,67	
<b>Objednávateľ</b>			Hlavná 169, 948 54 Bajč			24	DPI 23,00 % z 4 088,67	940,39	
Dátum a podpis			IČO: 45 740071 DIČ: 2023639481			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>5 029,06</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>			<b>Pečiatka</b>			<b>E -1- Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis			S.F.H., s.r.o.			26	Dodávky zadávateľa	0,00	
			Gúgova 13 B, 940 01 Nové Zámky			27	Krátkodobá služba	0,00	
			IČO: 36 526 002 IČ DPII: 5K220143002			28	Zvýhodnenie +- -	0,00	
			zapisané v obci: registri okrajová oblasť						
			vložka č.: 10636/N						

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-05 Prípojka NN - 8. Zad

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARETA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCM	Kód položky	Popis	MU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Prírodná celkom
<b>M Práce a dodávky M</b>										
							<b>1 842,47</b>	<b>1 957,20</b>	<b>3 799,67</b>	<b>0,000</b>
							<b>1 693,98</b>	<b>919,87</b>	<b>2 613,85</b>	<b>0,009</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>										
1	R	210010055.S	Rúrka elektroizolačná oceľová závitová, typ 6042, uočená voľne alebo pod omietkou	m	4,300	2,87	0,00	11,88	11,88	0,000
2	345	345710004810	Rúrka oceľová závitová 6042 ZMM S, pozinkovaná - sendvičová, D 54 mm, KOPPOS	m	4,000	24,95	96,20	5,00	96,20	5,000
3	R	210010094.S	Rúrka ohybná elektroizolačná z HDPE, D 110 ujočená voľne	m	82,900	2,29	0,00	143,13	143,13	0,000
4	345	34571000260.S	Chránička káblová FOKYR 110mm	m	65,625	4,15	272,34	0,00	272,34	0,000
5	R	210010095.S	Multirúra ujočená voľne	m	28,000	2,59	0,00	66,92	66,92	0,000
6	345	345710006100.S	Multirúra 4x73,5 CB	m	28,000	3,18	89,04	0,00	89,04	0,000
7	R	210100004.S	Ujočenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncevky do 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	3,37	0,00	13,48	13,48	0,000
8	354	354310021500.S	Káblové oko	ks	4,000	0,95	3,80	0,00	3,80	0,000
9	R	210100008.S	Ujočenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncevky do 50 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	4,75	0,00	38,00	38,00	0,000
10	354	354310023000.S	Káblové oko	ks	8,000	1,95	15,20	0,00	15,20	0,000
11	R	210184043.S	Seňa arizajková plastová SPP 2 jezier odberateľ 3 x 100 A pre vonšajšie práce	ks	1,000	67,52	0,00	67,52	67,52	0,000
12	ERO	ERO000001878	Skriňa prípojková SPP 2 C IV F21 3xPN3000 ujočiteľ energetický zamok	ks	1,000	40,79	40,79	0,00	40,79	0,000
13	EPO	EPO000000695	Pojarka nožová 60A 500V gG	ks	1,000	2,53	2,53	0,00	2,53	0,000
14	357	357110014890.S	Ujočiaci rezavý pás	ks	2,000	5,71	11,42	0,00	11,42	0,000
15	R	210194056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojparná 1 odberateľ pre vonšajšie práce	ks	1,000	162,87	0,00	162,87	162,87	0,000
16	357	357120610700	Seňa elektrickej RE 1,0-F-4038 W504P0 5025, z hlavný trojfázový izol. B16, 22, resp.24, 1 x, jednofázový izol. pred HDO, 2x izol., rotový mechanik	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	OEZ	OEZ-41777	Isol. LTN-50B-2, in 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, len 10 mA	ks	1,000	70,25	70,25	0,00	70,25	0,000
18	R	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	8,000	1,74	0,00	10,44	10,44	0,000
19	354	354410054800.S	Dvojč.bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3,750	2,28	8,55	0,00	8,55	0,000
20	R	210222282.S	Uzemňovacie profilová tyč FeZn ZPT a ZT, pre vonkajšie práce	m	4,000	16,14	0,00	64,56	64,56	0,000
21	EBL	EBL000000340	Tyč uzemňovacia ZPT 2,0m FeZn profilová s rýchlonožičkou	ks	2,000	28,50	57,00	0,00	57,00	0,000
22	R	210800107.S	Kábel medený izolovaný FeZn CYKY 450750 V 3x1,5	m	29,000	0,56	0,00	16,24	16,24	0,000
23	KPE	KPE000002833	Kábel medený izolovaný FeZn CYKY 450750 V 3x1,5	m	30,450	0,66	20,10	0,00	20,10	0,000
24	R	210800119.S	Kábel medený izolovaný FeZn CYKY 450750 V 5x1,5	m	19,000	0,66	0,00	12,54	12,54	0,000
25	341	341110001900.S	Kábel medený izolovaný FeZn CYKY 450750 V 5x1,5	m	19,950	1,05	20,95	0,00	20,95	0,000
26	R	210800126.S	Kábel medený izolovaný FeZn CYKY 450750 V 7x2,5	m	46,000	0,75	0,00	34,50	34,50	0,000
27	KPE	KPE000000729	Kábel medený izolovaný FeZn CYKY 450750 V 7x2,5	m	48,300	2,75	132,83	0,00	132,83	0,000
28	R	210610082.S	Kábel medený složený izolovaný FeZn 1-CYKY 0,6/1 KV 4x25 pre vonkajšie práce	m	29,000	1,27	0,00	36,83	36,83	0,000
29	341	341110005100.S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x25 mm2	m	30,450	15,16	461,62	0,00	461,62	0,000
30	R	210502493.S	Kábel hliníkový složený izolovaný v rúčke NAPPY 0,6/1 KV 4x50 pre vonkajšie práce	m	8,500	2,65	0,00	22,53	22,53	0,000
31	341	3411100034200.S	Kábel hliníkový NAPPY-J 4x50 mm2	m	8,925	8,90	88,36	0,00	88,36	0,000
32	R	PD	Presur dodávok	%	3,000	17,10	0,00	51,30	51,30	0,000
33	R	PM	Podružný materiál	%	6,000	18,94	0,00	111,64	111,64	0,000
34	R	PPV	Podie prídružených výkonom	%	3,000	21,83	0,00	65,49	65,49	0,000

#### 22-M Montáže označovacích a zabezpečovacích zariadení

35	R	220511031.S	Kábel v rúčkach	m	130,000	1,33	0,00	172,90	172,90	0,000
36	KOP	KOP000001116	Kábel ošetrový pevný UTP cat.5e AW324 PE 100MHz extender	m	136,500	0,37	50,51	0,00	50,51	0,000
							<b>50,51</b>	<b>172,90</b>	<b>223,41</b>	<b>0,000</b>

#### 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

37	R	46020163.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm široké, a 80 cm hĺbkovej v zemnej hĺbke 2	m	43,000	7,89	0,00	343,67	343,67	0,000
38	R	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	43,000	0,71	0,00	30,53	30,53	0,000
39	283	293030008000.S	Výstražná fólia PE š. 300, farba červená	m	45,150	0,17	7,68	0,00	7,68	0,000
40	R	460500021.S	Kladenie KPL platiní vo výške	m	43,000	1,36	0,00	58,48	58,48	0,000
41	592	5922700003.T	Platne ochranné na káble, PE, KPL 250V/C	ks	43,000	2,10	90,30	0,00	90,30	0,000
42	R	460560153.S	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbkovej v zemine tr. 3	m	43,000	3,04	0,00	130,72	130,72	0,000
43	R	460520013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby neovznikli terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	43,000	2,85	0,00	113,55	113,55	0,000
44	R	PM	Podružný materiál	%	5,000	0,98	0,00	5,88	5,88	0,000
							<b>97,98</b>	<b>704,43</b>	<b>802,41</b>	<b>0,000</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	7,10	0,00	21,30	21,30	0,000
<b>95-M</b>										
<b>Revízie</b>										
46	R	5501 S	Revízia blas-ozvedu vr. revízie, správy	ks	1,000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,000
<b>HZS</b>										
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>										
47	R	HZS0003 13. S	Špeciálne montážne práce náročné ucelené - odpracné tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	10,000	289,00	0,00	289,00	289,00	0,000

**Celkom**

**1 842,47**

**2 246,20**

**4 088,67**

**0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenia podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-06 Oplotenia - 8. Zariaden	ECO	
		Miesto	Bajč
		ICO	ICO DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Katonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	38526002	
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	3 077,32	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	13 486,12	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	3 869,59	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 635,21	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	M Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	23 068,24	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Datum a podpis Objednávateľ		Pečiatka  Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 948 54 Bajč ICO: 45 740071 DIČ: 202208948		<b>D Celkové náklady</b>	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	23 068,24
Datum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka  <b>S.F.H., s.r.o.</b> Gúňska 13 B, 940 01 Nové Zámky ICO: 36 526 002 IČ DPH: SK202211353 zapísané v obch. registri okr. súd. v Bratislave vložka E-10835/N		24 DPH 23,00 % z 23 068,24	5 305,70
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	28 373,94
Datum a podpis		Pečiatka		<b>E Pripočty a odpočty</b>	
				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kľúčová doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie I -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-06 Oplotenie - 8. Zadan

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Množst	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemné práce</b>											
1	R	132201101	Výkop zvy do šírky 500 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23,332	36,61	0,00	2 191,45	2 191,45	0,000	
2	R	132201109	Príplatek k cene za rozlohu horniny 3	m <sup>3</sup>	23,332	10,92	0,00	854,18	854,18	0,000	
3	R	182201102	Vodovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50 m	m <sup>3</sup>	22,232	2,24	0,00	254,78	254,78	0,000	
4	R	182701105	Vodovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	22,232	2,00	0,00	49,80	49,80	0,000	
5	R	187101101	Nakladanie neuhlňujúceho výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22,232	9,12	0,00	44,48	44,48	0,000	
6	R	171201290	Popolok za uloženie sypný na skládke	m <sup>3</sup>	22,232	21,12	0,00	202,76	202,76	0,000	
7	R	175101201	Obtapy základov zemna, príb. vnútorný ošyp, materiál	m <sup>3</sup>	1,100	20,78	0,00	469,54	469,54	0,000	
8	R	460010001	Výšerba základov	bm	84,700	3,48	0,00	22,86	22,86	0,000	
									<b>3 077,32</b>	<b>13 486,12</b>	<b>63,809</b>
									<b>0,00</b>	<b>2 191,45</b>	<b>0,000</b>
									<b>36,61</b>	<b>854,18</b>	<b>0,000</b>
									<b>10,92</b>	<b>254,78</b>	<b>0,000</b>
									<b>2,24</b>	<b>49,80</b>	<b>0,000</b>
									<b>2,00</b>	<b>44,48</b>	<b>0,000</b>
									<b>9,12</b>	<b>202,76</b>	<b>0,000</b>
									<b>21,12</b>	<b>469,54</b>	<b>0,000</b>
									<b>20,78</b>	<b>22,86</b>	<b>0,000</b>
									<b>3,48</b>	<b>283,06</b>	<b>0,000</b>
<b>2 Zakladanie</b>											
9	R	272361821.S	Výstav. základových konštrukcií z ocele 10505	t	0,300	9,30	0,00	2,48	2,48	0,000	
10	R	273313521.S	Betón podkladový prstý tr.C 12/15	m <sup>3</sup>	3,232	104,84	292,30	45,90	338,20	7,225	
11	R	274321311	Betón základový pásov, železový (bez výstuže), tr.C 18/20	m <sup>3</sup>	12,700	108,60	1 216,53	162,69	1 379,22	27,856	
12	R	274351215	Debnenie stien základ, pásov zhotovenie-dieže	m <sup>2</sup>	61,000	18,51	714,31	414,90	1 129,11	9,161	
13	R	274351215	Debnenie stien základ, pásov odsrátenie-dieza	m <sup>2</sup>	61,000	3,57	0,00	217,77	217,77	0,000	
14	R	275321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 18/20	m <sup>3</sup>	5,514	108,81	853,87	116,06	969,93	19,559	
									<b>3 077,32</b>	<b>959,70</b>	<b>63,809</b>
									<b>0,31</b>	<b>2,48</b>	<b>0,000</b>
									<b>292,30</b>	<b>338,20</b>	<b>7,225</b>
									<b>1 216,53</b>	<b>1 379,22</b>	<b>27,856</b>
									<b>714,31</b>	<b>1 129,11</b>	<b>9,161</b>
									<b>0,00</b>	<b>217,77</b>	<b>0,000</b>
									<b>853,87</b>	<b>969,93</b>	<b>19,559</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>											
15	R	346121122	Barierové obdĺžnikové oporenie v=1,6 m (dĺžka 200x40x5,5cm oca 170 ks sľapy v=2,75 m; U 18 ks, H 34 ks)	m	84,700	108,62	0,00	9 200,11	9 200,11	0,000	
									<b>0,00</b>	<b>9 200,11</b>	<b>0,000</b>
<b>99 Presun hmôt HSV</b>											
16	R	998162111	Presun hmôt z dielcov preštruktúrovaných železobet.	t	77,412	14,66	0,00	1 134,86	1 134,86	0,000	
									<b>0,00</b>	<b>1 134,86</b>	<b>0,000</b>
									<b>0,00</b>	<b>1 134,86</b>	<b>0,000</b>

Č.	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Docívka	Montáž	Cena celkom	Príloha celkom
<b>PSV Práce a dodávky PSV 3 869,59 2 635,21 6 504,80 0,276</b>										
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 109,59 1 035,21 2 144,80 0,276</b>										
17	R	711462301	izolácia - hydroizolačný elastický náter - sierka bet. stropov pod lánom	m <sup>2</sup>	61,300	26,80	1 109,59	525,21	1 634,80	0,276
18	R	598711201	Presun hmot pri izolácii proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	200,00	0,00	510,00	510,00	0,300
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 760,00 1 600,00 4 360,00 0,600</b>										
19	R	767662230	Montáž brány 6,0x2,0 m	ks	1,000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,300
20	563	5534493402	Brána posuvná elektric. ovládaná, s pohonom, oc. Acia 6x2,0 m, p.ú. synt. náter, výška WPC dosky Premium 145x12 mm	ks	1,000	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,600
21	R	797664210	Montáž bránky 1,1x2,0 m	ks	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,300
22	563	5534370800	Bránka 1-kritol, oceľová koša, ovládaná 1,1x2,0 m, p.ú. synt. náter, výška WPC dosky Premium 145x12 mm	ks	1,000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,600
23	R	998767201	Presun hmot pri kovovej sázební doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,300
<b>Celkom 6 946,91 16 121,33 23 068,24 64,085</b>										

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO 07 - Spevnené plochy -	FČO	
		Miesto	Bajč
		ICO	45740071
		IČ DPH	
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.		
Projektant	Ing. Viera Kátonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.		36526002
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.01.2025	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 804,56	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 124,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Štátné podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 928,58	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 946 54 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 2023639481	24	DPI 23,00 % z 6 928,58
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o. Gúgska 13 B, 940 01 Nové Zámky IČO: 36 526 002 IČ DPH: SK2020143835 zapísané v obch. registri okr. súdu v Bratislave vložka č.: 10833/N	26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kiravá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO 07 - Spevnené plochy.

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Množnosť	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>										
<b>1 Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>										
1	R	12110111.S	Odsiernenie ornice a vešor, premiešan. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	28,000	1,27	0,00	35,58	35,58	0,000
2	R	167101101.S	Nakladanie neuhľohľadného výkopku z hĺbky 0,4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,800	8,12	0,00	171,48	171,48	0,000
3	R	182301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku so spevnenou oceľou z hĺbky 0,4 do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	18,800	4,08	0,00	76,70	76,70	0,000
4	R	182501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení, cestie z hĺbky 0,4 do 100 m <sup>3</sup> , pričítateľ k cene za každý ďalší a zaokrúhlený 1000 m	m <sup>3</sup>	37,600	0,52	0,00	19,55	19,55	0,000
5	R	171201201.S	Uloženie sypného na medziskôpky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16,800	0,80	0,00	16,92	16,92	0,000
6	R	174101001.S	Zásyp sypnou so zhrutnením (ár, šachet, rýh, zářezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,200	4,45	0,00	40,84	40,84	0,000
7	R	180402112.S	Začistenie terénika parkového výševcom na svahu nad 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	15,000	1,45	0,80	21,16	21,16	0,000
8	005	005725007400.S	Osväťteľ - svetelná parkovej zmes	kg	2,250	7,14	16,07	6,00	16,07	0,000
9	R	181101103.S	Úprava pôdy v zářezoch v hĺbke 5 bez zhrutnenia	m <sup>2</sup>	70,000	0,42	0,00	29,40	29,40	0,000
							<b>1 897,41</b>	<b>887,36</b>	<b>2 784,77</b>	<b>23,945</b>
<b>5 Chodníky pre chodcov hr. 390mm</b>										
10	R	598911141.S	Klasicie betónové, zámkovej dlažby komunikáci pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	47,000	17,37	0,00	718,63	816,39	4,348
11	592	592460010500	Dlažba čedičová, rozmer 200x100x65 mm, sivá	m <sup>2</sup>	49,350	15,61	0,00	770,35	770,35	0,000
12	R	664501111.S	Podklad zo štrkovej hr. 4-8mm s rozprezailím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	47,000	1,81	0,00	33,37	85,07	2,807
13	R	664952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva hr. 0-31,5mm s rozprezailím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	47,000	11,84	489,80	67,68	556,48	16,891
14	R	684652111.S1	Podklad z mechanicky spevneného kameniva hr. 0-40mm s rozprezailím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	47,000	11,64	488,80	67,68	556,48	0,000
							<b>360,54</b>	<b>159,73</b>	<b>520,27</b>	<b>7,918</b>
<b>9a Obrubníky</b>										

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hrúbosť celkom
15	R	916361112.S	Osadenie zámacového alebo parkového obrubníka betón. do kôžka z bet. pros. hr. C 20/25 s bočnou oporou	m	51,000	8,82	223,39	128,64	362,92	6,026
16	R	592179501800.S	Obrubník parkový, šírka 105x55x200 mm, ovislý	kg	52,000	1,70	88,40	0,00	88,40	0,000
17	R	451573111.S	Lažso pod obrubníky v ovorení výkope z piesku a štrkopasku do 83 mm	m3	1,530	51,80	48,76	30,19	78,95	2,853

**9 Ostatné konštrukcie a práce**

<b>9</b>										
						<b>529,94</b>	<b>99,52</b>	<b>629,46</b>	<b>1,319</b>	
18	R	917831512.S	Osadenie pásísk frantiých betónových na betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	8,000	16,32	51,20	78,36	130,56	1,307
19	R	592170005400.S	Pevňacia železná, rozmer 120x15x50 mm, párová	ks	48,000	9,50	470,40	0,00	470,40	0,000
20	R	918721212.S	Dlažbové škáry vkladané v asfalt, kryta, s vyplnením škar asfaltovou záležku modifikovanou poadzne	m	3,000	5,89	7,85	9,72	17,67	0,013
21	R	918735111.S	Rozsne odstupňovane asfaltovane kryta alebo podkladu Hlky do 50 mm	m	3,000	3,61	0,39	10,44	10,83	0,000

**99 Presun hmôt HSV**

<b>99</b>										
						<b>0,00</b>	<b>555,73</b>	<b>555,73</b>	<b>0,000</b>	
22	R	998223011.S	Presun hmôt pre posebné komunikačné s krytom dlažbovým 1822 2 3 822 5 31 s veľkosťou dĺžky objektu	t	58,745	9,46	0,00	555,73	555,73	0,000

**VRN Ostatné**

<b>VRN</b>										
						<b>0,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>0,000</b>	
23	R	000300011.SR1	Výčítanie javstva, účtov IS aiel	kp	1,000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,000
24	R	000300013.SR2	Geodetické práce - Výčítanie výšok, rešeného úseku + poradi začný plán	kp	1,000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,000
25	R	000300013.SR4	Projekt suročnéne vyhotovena sárby	kp	1,000	375,00	0,00	375,00	375,00	0,000
26	R	000300016.SR3	Zaradenie staveniska	kp	1,000	660,00	0,00	660,00	660,00	0,000
27	R	000300016.SR9	Autorský dozor	kp	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,000

**Celkom**

						<b>2 804,56</b>	<b>4 124,02</b>	<b>6 928,58</b>	<b>33,182</b>	
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO-08 Sadové úpravy - B. Z	EČO	
		Miesto	Bajč
		ICO	45740071
		IČ DPH	
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARETA, n.o.		
Projektant	Ing. Viera Kalonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.		36526002
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.01.2025	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	8 067,84	8	Práca nadčas	0,00	13	G/ZS	0,00
2		Montáž	8 166,48	9	Baz pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sfazané podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 234,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>	Počiatka Centrum sociálnych služieb MARGARETA n.o. Hlavná 169, 946 54 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 20230900	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">16 234,32</span> 24 DPH 23,00 % z 16 234,32 <span style="float: right;">3 733,89</span> <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">19 968,21</span></b>
Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>	Počiatka <b>S.F.H., s.r.o.</b> Pečiatka ul. Štefánikova 13 B, 940 01 Nové Zámky IČO: 36 526 002 IČ DPH: SK2020142285 zapísané v obch. registri okr. súd Nitra vložka č.: 10835/N	<b>E Pripočty a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kľuzová doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO-08 Sadové úpravy - B. Z

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracovať:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>										
							<b>8 067,84</b>	<b>8 166,48</b>	<b>16 234,32</b>	<b>0,000</b>
							<b>8 067,84</b>	<b>8 166,48</b>	<b>16 234,32</b>	<b>0,000</b>
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>										
1	R	Pol1	Zhotovenie opäťtercia výšne z georeálítka, v rýne alebo v záreze so stenami šikmými o skl. Do 1,2,5 m výškový povrch	m2	15,000	8,00	0,00	120,00	120,00	0,000
2	Pol	Pol2	Geotextília polypropylénová natiahá 200 g/m2	m2	78,000	1,10	19,80	0,00	19,80	0,000
3	R	Pol3	Zhutnenie podlažia z našlej horniny 1 až 4 pod násply, z namiera súdržných so 92 % 78 a nesúdržných	m2	15,000	7,00	0,00	105,00	105,00	0,000
4	R	Pol4	Podklad alebo kryt pre mŕškový čocník z vápencovej dŕvy fr. 0-4 mm s rozpreštrím. vŕžením a zhutnením do hr. 50 mm	m2	15,000	10,00	0,00	150,00	150,00	0,000
5	R	Pol5	Podklad zo štrkocvrčiny s rozpreštrím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,000	13,00	0,00	195,00	195,00	0,000
6	R	Pol6	Ossadenie záhrovného alebo prírodného obrubníka betón., so lžička z bet. pros. fr. C 12/16 a bočnou operou	m	22,400	10,00	0,00	224,00	224,00	0,000
7	Pol	Pol7	Obrubník parkový, šírka 500x50x200 mm, prírodný 10%stratná	ks	50,000	2,40	120,00	0,00	120,00	0,000
8	R	Pol8	Lžička pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľkových kopek z betónu prosého fr. C 12/16	m3	1,960	45,00	0,00	88,20	88,20	0,000
9	R	Pol9	Rozpreštrenie omšica v rovne, šírka do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	414,340	1,10	0,00	455,77	455,77	0,000
10	Pol	Pol10	Zemina pre jarónu úpravy - omšca	t	188,880	23,90	4 673,68	0,00	4 673,68	0,000
11	R	Pol11	Docenie a výsadba kvetín do prípravovanej pôdy so zaliatím s jednotnými koreňmi cibuliek alebo hlŕz	ks	230,000	5,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,000
12	R	Pol12	Docenie a výsadba kvetín do prípravovanej pôdy so zaliatím s jednotnými koreňmi cibuliek alebo hlŕz	ks	480,000	4,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,000
13	R	Pol13	Obrabrenie pôdy kultúrovaním v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	414,340	0,45	0,00	186,45	186,45	0,000
14	R	Pol14	Obrabrenie pôdy naberím v rovne	m2	414,340	0,20	0,00	82,87	82,87	0,000
15	R	Pol15	Obrabrenie pôdy valcovanim v rovne	m2	229,940	0,15	0,00	34,49	34,49	0,000
16	R	Pol16	Výsadba stromu s vyŕbením, šírky v rovne alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	kus	6,000	15,00	0,00	90,00	90,00	0,000
17	Pol	Pol17	Prorus zariadenia Pissardi 14/16	kus	5,000	210,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,000
18	Pol	Pol18	Abias koreňa 120+	kus	1,000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,000

Č.	KC/M	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	R	Pol19	Zasodzenie dreveny trama a viac kolmi pri priemeru kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	6 300	45,00	0,00	225,00	225,00	0,000
20	Pol	Pol20	7,6 Mlýčková tr. 1, hrúbka 5-6 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôly	ks	15,000	18,00	270,00	0,00	270,00	0,000
21	R	Pol21	Chemické odhubenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1,5 postrekom na kosopec založením	m <sup>2</sup>	414,340	0,30	0,00	124,30	124,30	0,000
22	Pol	Pol22	Postrekový extrakt na ošetenie kôry	l	0,250	21,00	5,25	0,00	5,25	0,000
23	R	Pol23	Vysadenie krov výšky do 1 m do jarov v rovine	kus	37,000	2,50	0,00	92,50	92,50	0,000
24	Pol	Pol24	Plutus termocenzus Ely 60/85	kus	37,000	7,90	292,30	0,00	292,30	0,000
25	R	Pol25	Vysadenie opipných rastlín	kus	70,000	2,00	0,00	140,00	140,00	0,000
26	Pol	Pol26	Hodina helix White ripple	kus	70,000	8,90	623,00	0,00	623,00	0,000
27	R	Pol27	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu, do 1,5	m <sup>2</sup>	165,000	9,65	0,00	1 625,25	1 625,25	0,000
28	Pol	Pol28	Kámenovo sivec drôtene frázica B-15 2m	t	3 910	26,00	113,39	0,00	113,39	0,000
29	Pol	Pol29	Kámenovo riečny štrk fr.22/84	t	24 140	28,00	675,92	0,00	675,92	0,000
30	R	Pol30	Zatiaľ rastlín vodou, plochy jednotlivé nec 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,350	80,00	0,00	108,00	108,00	0,000
31	Pol	Pol31	Obrov vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m <sup>3</sup>	1,350	70,00	94,50	0,00	94,50	0,000
32	R	Pol32	Zasadenie trávnikového výsevom v rovine so 1:5	m <sup>2</sup>	229,840	2,10	0,00	482,68	482,68	0,000
33	R	Pol33	Ošetrovanie trávnik v rovine	m <sup>2</sup>	229,840	1,30	0,00	298,79	298,79	0,000
34	R	Pol34	Ošetrá tráv - semená parkovej zmesi	kg	34,478	10,10	0,00	348,21	348,21	0,000

**Celkom**

**8 067,84**

**8 166,48**

**16 234,32**

**0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenia podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	SO 09 - Parkoviško - 8. Za	EČO	
		Miesto	Bajč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.	45740071	
Projektant	Ing. Viera Kotonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.	36526002	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	9 511,23	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 395,47	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	P5V	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 906,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA n.o.		24	DPH 23,00 % z 17 906,70
Dátum a podpis		Hlavná 169, 946 54 Bajč		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		IČO: 45 740071 DIČ: 2020039048			22 025,24
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
		S.F.H., s.r.o.		26	Dodávky zadávateľa
		Hlavná 13 B, 940 01 Nové Zámky		27	Kľúčová doložka
		IČO: 36 526 002 IČ DPH: SK202013902		28	Zvýhodnenie + -
		zapisaná v obch. registri okr. súd. v B. vložka č.: 10935/v			0,00

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: SO.09 - Parkovisko - 8. Za

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bajč

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>										
1	R	119001422.S	Dobasné zariadenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	22,250	15,18	144,88	183,13	1 609,78	1,318
2	R	121001111.S	Odstáranie ornice s vodor. premiestn. na normaty so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100cm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	88,000	1,27	0,00	88,36	88,36	0,000
3	R	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbku do 100 cm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,250	38,76	0,00	87,21	87,21	0,000
4	R	132201109.S	Pripätok k cene za lepkosť pri nbeň rýh šírky do 600 mm zapožičaných i nezapožičaných s urvaním dna v hĺbke 3	m <sup>3</sup>	2,250	10,96	0,00	24,86	24,86	0,000
5	R	167101101.S	Nakladanie neufarbeného výkopku z hornin hr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	58,250	9,12	0,00	513,00	513,00	0,000
6	R	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku so spenenou cestou z horniny hr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	58,250	4,08	0,00	229,50	229,50	0,000
7	R	182501108.S	Vodorovné premiestnenie výkopku so spenenou cestou z horniny hr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> , pripätok k cene za kabých ďalších a zabalených 1000 m	m <sup>3</sup>	112,500	0,82	0,00	58,60	58,60	0,000
8	R	171201201.S	Uloženie speneniny na medz skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	58,250	0,80	0,00	50,63	50,63	0,000
9	R	174101001.S	Záryp spojenou so zrušením jsm. šachet, rýh, zářezov alebo ošlebo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,000	4,45	0,00	82,30	82,30	0,000
10	R	16002112.S	Za očistenia lávniká parkového výševca na svahu nad 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	36,000	1,40	49,36	49,36	50,76	0,000
11	005	005720001400.S	Osvyá rny - semend parkovej zmesí	kg	5,250	7,14	37,49	0,00	37,49	0,800
12	R	181101103.S	Úprava pláňa v zářezoch v hĺbke 5 bez zrušenia	m <sup>2</sup>	170,000	0,42	0,00	71,40	71,40	0,000
<b>2 Odvedenie do trativodu - drenáž</b>										
13	R	211571110.S	Zhotovenie opláštenia výšpa z gacelstla, v rýhe alebo v zářeze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m <sup>2</sup>	16,500	1,83	2,31	22,94	26,25	0,000
14	693	59310004500.S	Geotextília polypropylénová oševná 300 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,325	1,43	24,77	0,00	24,77	0,000
15	R	212755112.S	Trávovc z diersných súřok bez káka, vnútorného prem. úřok 65 mm	m	15,000	1,84	20,70	8,80	27,60	0,088
<b>5 Vjazd, koridor parkoviska, stojisko pre osoby s telesným postihnutím hr. 410mm</b>										
							<b>9 511,23</b>	<b>6 385,47</b>	<b>15 896,70</b>	<b>114,950</b>
							<b>183,74</b>	<b>1 426,04</b>	<b>1 609,78</b>	<b>1,318</b>
							<b>47,78</b>	<b>29,84</b>	<b>77,62</b>	<b>0,691</b>
							<b>4 298,89</b>	<b>1 804,20</b>	<b>6 103,09</b>	<b>49,418</b>

Č.	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	R	596911132.S	Kalenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 130 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	97,000	17,08	201,76	1 456,97	1 657,73	8,973
17	592	592460072000	Dlažba betónová, rozmer 250x100x60 mm, sivá	m <sup>2</sup>	101,850	19,37	1 972,63	0,00	1 972,63	0,000
18	R	564501111.S	Podklad zo štrkovej hr. 4-8mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	97,000	1,87	106,70	68,87	175,57	5,899
19	R	564662111.S	Podklad z mechanicky spevneného kamienka fr. 0-31,5mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	97,000	11,84	1 008,80	139,66	1 148,46	34,446
20	R	584662111.S1	Podklad z mechanicky spevneného kamienka fr. 0-45mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	97,000	11,84	1 008,80	139,66	1 148,46	0,000

#### 5b Stolická pre osobné vozidlá hr. 440mm

5b										
Stolická pre osobné vozidlá hr. 440mm										
21	R	596912211.S	Kalenie betónovej dlažby z vegetačných kvámcov hr. 60 mm, veľkosti do 0,25 m <sup>2</sup> , plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,000	14,28	65,95	556,55	642,60	5,340
22	592	592460073500.S	Dlažba betónová zámková, rozmer 610x405x60 mm, prirodzená	m <sup>2</sup>	47,250	16,86	796,64	0,00	796,64	0,000
23	R	564801111.S	Podklad zo štrkovej hr. 4-8mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	45,000	1,81	49,50	31,85	81,45	2,763
24	R	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kamienka fr. 0-31,5mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	45,000	11,64	468,90	64,80	532,80	15,960
25	R	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kamienka fr. 0-45mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	45,000	14,10	662,95	72,45	734,90	19,176
							<b>1 962,14</b>	<b>725,85</b>	<b>2 687,99</b>	<b>42,980</b>

#### 9a Obrubníky

9a										
Obrubníky										
26	R	916361113.S	Osadenie osadného obrubníka betónového stojatejšieho zapusteného do lôžka z betónu suchého fr. C 20/25 s bočnou oporou	m	15,000	15,32	136,65	83,15	229,80	3,054
27	592	592170002100.S	Obrubník oceňový, výška 1000x100x200 mm	ks	16,000	5,97	95,52	0,00	95,52	0,000
28	R	918362113.S	Osadenie osadného obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu suchého fr. C 20/25 s bočnou oporou	m	55,000	12,25	385,55	288,20	673,75	8,688
29	592	592170003800.S	Obrubník oceňový, výška 150x250 mm, prirodzený	ks	56,000	9,67	541,52	0,00	541,52	0,000
30	R	451673111.S	Lôžko pod obrubníky, v chvorení výška z plešku a štrkovej do 53 mm	m <sup>3</sup>	2,100	51,86	86,93	4,43	108,36	3,871
							<b>1 226,17</b>	<b>422,78</b>	<b>1 648,95</b>	<b>15,762</b>

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
31	R	919721212.S	Dilatantná skara vkladná v esekst. kryle, s vyplnením škr asfaltovou zálievkou modifikovanou, pozdĺžne	m	8,000	5,89	21,20	25,52	47,12	0,334
32	R	919738111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytia alebo podkladu rýby do 60 mm	m	8,000	3,61	1,04	27,84	28,88	0,300
33	R	935114424.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s rastom hrady D 400	m	8,000	25,68	112,95	92,48	205,44	2,509
34	592	592270007300.S	Činná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	12,02	24,04	0,00	24,04	0,000
							<b>1 792,51</b>	<b>283,72</b>	<b>2 076,23</b>	<b>5,381</b>

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	592	592275514700.S	Liatinový rošt, šírky 18x170 mm, aľ 0,5 m, C 250, s pýchadzávaním ova šľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	16,000	44,18	708,68	0,00	708,68	0,000
36	592	592275022800.S	Čistotníková šľaba betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlé šírka 150 mm, dĺžky 1 m, so spádov 0,5%	ks	9,000	91,78	734,24	0,00	734,24	0,000
37	R	918535559.S	Ošetřovanie narušenej priehľadnej betónom prostým tr. C 25/20	m3	1,138	189,11	133,89	81,32	215,21	2,760
38	R	931892122.S	Výstuž diaľnicových šľach z extrudovaného polystyrénu hr. 30 mm - maiba cementová hr. 15mm	m2	0,420	10,70	2,73	1,79	4,49	0,500
39	R	919721212.S	Dizajnové šľachy vkladné v asfalk. kryta, s vyplňaním šľach asfaltovou záplavou modifikovanou pazdžne	m	16,420	5,89	43,51	63,20	86,71	0,371
40	R	631362421.S	Výstuž mezanín z betónov (z kameňová) a z ľahkých betónov zo sieťi KAR) priemer drôtu 6/8 mm veľkosť oka 100x100 mm	m2	1,900	9,26	12,02	1,20	13,22	0,306
<b>99</b>				<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>0,00</b>	<b>1 693,04</b>	<b>1 693,04</b>	<b>0,000</b>
41	R	598223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľnicovým: (822 2.3. 822 5.3; akékoľvek dĺžky objektu	t	178,968	9,46	0,00	1 693,04	1 693,04	0,000

VRN	Ostatné	Množstvo celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	R	000300011.SR1	Výčítanie jezdúcich IS sieťi	0,000
43	R	000300016.SR2	Geodetické práce - výčítanie výšiek, meranieho úseku - porovnávací plán	0,000
44	R	000300016.SR4	Projekt skutočného vyhotovenia a stavby	0,000
45	R	000300016.SR8	Zariadenie staveniska	0,000
46	R	000300016.SR9	Autorský dozor	0,000
<b>Celkom</b>			<b>9 511,23</b>	<b>114,950</b>

VRN	Ostatné	Množstvo celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	R	000300011.SR1	Výčítanie jezdúcich IS sieťi	0,000
43	R	000300016.SR2	Geodetické práce - výčítanie výšiek, meranieho úseku - porovnávací plán	0,000
44	R	000300016.SR4	Projekt skutočného vyhotovenia a stavby	0,000
45	R	000300016.SR8	Zariadenie staveniska	0,000
46	R	000300016.SR9	Autorský dozor	0,000
<b>Celkom</b>			<b>8 395,47</b>	<b>114,950</b>

**Celkom** 9 511,23 8 395,47 17 906,70 114,950

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč	JKSO	
Názov objektu	Trvalé a dočasné dopr. zna	EČO	
		Miesto	Bajč
		ICO	45740071
		IČ DPH	
Objednávateľ	Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.		
Projektant	Ing. Viera Katonová		
Zhotoviteľ	S.F.H., s.r.o.		36526002
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.01.2025	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	695,54	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	709,09	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 404,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>	Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 946 54 Bajč ICO: 45 740071 DIČ: 2023689481	24 DPH 23,00 % z 1 404,63
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>S.F.H., s.r.o.</b> Gúgyska 13 B, 940 01 Nové Zámky ICO: 36 528 002 IČ DIČ: SK2020169556 zapísané v obch. registrácii okr. súdu Nitra vložka č.: 10835/N	26 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis		27 Dodávky zadávateľa
		28 Kľúčová doložka
		29 Zvýhodnenie + -

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba bytového domu - zariadenie podporovaného bývania v obci Bajč  
 Objekt: Trvalé a dočasné dopr. zna

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA, n.o.  
 Zhotoviteľ: S.F.H., s.r.o.  
 Miesto: Bač

Spracoval:  
 Dátum: 7. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV 695,54 709,09 1 404,63 0,495</b>										
<b>1 Zemné práce 0,00 18,34 18,34 0,000</b>										
1	R	131211101 S	Hĺbenie jám v hĺbke 1/3 súdržných - ručným nástrojom	m <sup>3</sup>	0,180	69,73		12,37	12,37	0,000
2	R	131211119 S	Pripratať za seivosť pri hĺbení jám ručným nástrojom v hĺbke tr. 3	m <sup>3</sup>	0,180	13,75		2,48	2,48	0,000
3	R	182301102 S	Vodovodné premiestnenie výkopou po spevnennej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	0,180	4,06		0,73	0,73	0,000
4	R	157101100 S	Max. sadenie výkopku tr. 1-4 ručne	m <sup>3</sup>	0,180	11,32		2,04	2,04	0,000
5	R	171201101 S	Ukáženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m <sup>3</sup>	0,180	1,15		0,21	0,21	0,000
6	R	174101001 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám šachtier, výh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,115	4,45		0,51	0,51	0,000
<b>2 Zakladanie - základ pre stĺpy 1ks (0,3x0,3x0,6m) 6,57 1,42 7,99 0,148</b>										
7	R	27531116 S	Základové palky a body inštalovaných v orštrukcii z betónu prostého v. C -B20	m <sup>3</sup>	0,065	122,68		1,42	7,99	0,149
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 688,97 98,60 787,57 0,347</b>										
8	R	91420111 S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺb, konzolu alebo objekt	ks	1,000	23,34		14,49	23,34	0,221
9	404	404410027575	Regulačná značka ZD2 "Parkovanie", Zn. tesovaná, V2 - 850 x 600 mm, RA2	ks	1,000	39,36		0,00	39,36	0,000
10	404	404410180245	Všeobecná dodávková tabuľa ZD2 v2RA2 "Platiť pre (osady so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x500 mm, Zn. tesovaná	ks	1,000	35,62		0,00	35,62	0,000
11	R	914501121 S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betonovanej základu	ks	1,000	14,32		8,16	14,32	0,120
12	404	404495008400 S1	Stĺpek Zn. d. 95 mmx3,5 dm, pre dopravné značky	ks	1,000	9,18		0,00	9,18	0,000
13	R	914512211 S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	12,000	1,50		22,80	22,80	0,000

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Moráliz	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	454	404410211400.S	Kompletné dopravné značka vrátane podstavca a súba, veľkosť 2, fólie RA2 typ - "Péča"	ks	4,000	51,00	204,00	0,00	204,00	0,000
15	454	404410211400.S1	Kompletné dopravné značka vrátane podstavca a súba, veľkosť 2, fólie RA2 typ - "Prednosť priechádzajúcim vozidlom"	ks	1,000	49,00	49,00	0,00	49,00	0,000
16	454	404410211400.S2	Kompletné dopravné značka vrátane podstavca a súba, veľkosť 2, fólie RA2 typ - "Prednosť pred označenými vozidlami"	ks	1,000	47,00	47,00	0,00	47,00	0,000
17	454	404410211400.S4	Kompletné dopravné značka, typ - "Smernovacie doska (vrátane stojanu)"	ks	6,000	46,00	276,00	0,00	276,00	0,000
18	R	915791111.S	Predznačenie pre značenie stiekané farbou z náterových hmôt: daľšie údaje v odľahčenej prílohe	m	44,000	0,33	14,52	14,08	14,52	0,000
19	R	915711212.S	Vodoravné dopravné značenie stiekané farbou: dĺžka 125 mm šírka 125 mm	m	44,000	0,68	11,00	27,72	28,72	0,000
20	R	915721212.S	Vodoravné dopravné značenie stiekané farbou, prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod. biela retro-efekčná	m2	1,000	13,14	2,05	11,36	13,40	0,001
<b>99 Presun hmôt HSV</b>										
21	R	998225311.S	Presun hmôt pre dopravných značení	l	0,390	1,28	0,00	0,73	0,73	0,300
<b>VRN Ostatné</b>										
22	R	000000018.SR2	Geodetické práce - Vytyčenie DZ	kol	1,000	340,00	0,00	340,00	340,00	0,000
23	R	000000018.SR4	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kol	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,000
<b>Celkom</b>							<b>695,54</b>	<b>709,09</b>	<b>1 404,63</b>	<b>0,495</b>




5. Subdodávateľ môže začať plniť časť predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení Objednávateľa. V prípade, ak subdodávateľ začne plniť časť predmetu zmluvy bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo neprevziať predmet plnenia.
6. Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok podľa vyššie uvedeného prehľadu a to zmenou podielu subdodávok pre už uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok, resp. doplnenia subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím plnenia časti predmetu zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedených v prehľade.
8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,00 EUR bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na dodanie predmetu tejto zmluvy. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Nových Zámkoch, dňa 17.01.2025

Meno štatutárneho orgánu uchádzača/Zhotoviteľa: Ing. Stanislav H

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača/Zhotoviteľa: .....



**S.F.H., s.r.o.**  
Gúgska 13 B, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 36 528 002, IČ DFI: SK020110000  
zapísané v obch. registri okr. súd: Nitra  
vložka č.: 10835/N

